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LĪGUMS Nr.4.3-6.3/2019/575 

 

Siguldā 2019.gada 15.maijā 

 

Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000048152, juridiskā adrese Pils ielā 16, 

Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, tās xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx personā, kura rīkojas 

saskaņā ar 2017.gada 10.augusta Siguldas novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem 

Nr.20 „Siguldas novada pašvaldības nolikums” (protokols Nr.14 §1), (turpmāk – Pasūtītājs), no 

vienas puses, un  

PS “RERE BŪVE 1”, reģistrācijas Nr.40103824432, juridiskā adrese: K. Ulmaņa gatve 

119, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, tās biedra SIA “RERE BŪVE” xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 

xxxxxxxx personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, katrs 

atsevišķi turpmāk līguma tekstā saukts arī – Līdzējs, abi kopā arī - Līdzēji, pamatojoties uz Siguldas 

novada pašvaldības rīkotā iepirkuma „Neparedzētie un papildus darbi Siguldas Jaunās pils pārbūvei 

un restaurācijai” (identifikācijas Nr. SNP 2019/05/AK), turpmāk līguma tekstā saukts Iepirkums, 

rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Izpildītājs apņemas pret atlīdzību kvalitatīvi un savlaicīgi, ar savu darbaspēku, darba rīkiem, 

ierīcēm un materiāliem, ievērojot Līgumā un tā pielikumos, atbilstoši iesniegtajam 

piedāvājumam Iepirkumā, un Latvijas Republikas normatīvajos aktos, tai skaitā Būvnormatīvos 

noteiktās prasības, veikt neparedzētos un papildus darbus Siguldas Jaunās pils pārbūvei un 

restaurācijai (turpmāk tekstā – Objekts) (turpmāk tekstā - Darbi). 

1.2. Izpildot Darbus, Izpildītājs stingri ievēros šādā, Izpildītājam nodotā dokumentācijā ietvertās 

prasības un noteikumus: 

1.2.1. Objekta būvprojekts CD formātā (Līguma Pielikums Nr.1) (turpmāk tekstā – 

Būvprojekts); 

1.2.2. Tāmes (Līguma Pielikums Nr.2) (turpmāk tekstā – Tāmes); 

1.2.3. Darbu izpildes laika grafiks (Līguma Pielikums Nr.3); 

1.2.4. Tehniskā specifikācija (Līguma Pielikums Nr.4); 

1.2.5. Kopsavilkuma ikmēneša Darbu pieņemšanas-nodošanas akta un izvērstā ikmēneša 

Darbu pieņemšanas-nodošanas akta (Forma Nr.2) paraugi (Līguma Pielikums Nr.5); 

1.2.6. Kvalitātes un Vides kvalitātes nodrošināšanas plāni, būvniecības risku analīze 

(Līguma Pielikums Nr.6); 

1.2.7. Darbu defektu akta paraugs (Līguma Pielikums Nr.7).  

1.3. Visi Līguma 1.2.apakšpunktā minētie dokumenti ir Līguma neatņemama sastāvdaļa un ir 

pievienoti Līgumam.  

1.4. Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies un izpētījis Būvprojektu, tehnisko specifikāciju un tajos 

ietvertos risinājumus, darbu apjomus - tāmi, pielietojamos materiālus, kvalitātes prasības, kā arī 

Objektu, kas ir par pamatu izpildīt Darbus. 

  

2. LĪGUMCENA. DARBU APMAKSAS KĀRTĪBA 
2.1. Par Darbu izpildi Pasūtītājs samaksā Izpildītājam samaksu 698 377,97 EUR (seši simti 

deviņdesmit astoņi tūkstoši trīs simti septiņdesmit septiņi euro un 97 centi) apmērā, bez 

pievienotās vērtības nodokļa (PVN), turpmāk tekstā kopējā Līgumcena. 

Pievienotās vērtības nodokļa nomaksu valsts budžetā veic Pasūtītājs. 

2.2. Līguma 2.1.apakšpunktā minētā kopējā Līgumcena ietver Darba, materiālu, mehānismu 

izmaksas u.c. maksājumus, kas jāveic Izpildītājam, saskaņā ar šī Līguma noteikumiem. Visi 

Darbi, kuri nav ievērtēti Izpildītāja izstrādātā un Līdzēju apstiprinātā Tāmē, bet apsekojot 

Objektu neatkarīgai sertificētu ekspertu komisijai 3 (trīs) dalībnieku sastāvā ir konstatējami pēc 

fakta, tiek veikti uz Izpildītāja rēķina. Visi Darbi, kuru veikšana nav tieši norādīta Izpildītāja 

izstrādātajā un Līdzēju apstiprinātajā Tāmē, bet kurus ir nepieciešams veikt, lai pabeigtu 
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Darbus paredzētajā apjomā, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju prasībām, tiek uzskatīti par 

Darbiem, kuri tiek apmaksāti no kopējās Līgumcenas. 

2.3. Līgumcena ir pakļauta izmaiņām, ja Pasūtītājs ir pieprasījis veikt darbus, kuri nav atrunāti 

Līguma noteikumos vai atteicies no daļas Izpildītāja veicamo Darbu apjoma, par ko Līdzējiem 

jānoslēdz vienošanās. 

Par Līgumcenas izmaiņu pamatojumu nevar tikt uzskatītas jebkādas atsauces uz nepilnīgi 

veiktiem aprēķiniem Tāmēs, iztrūkstošām Objektā paredzēto elementu nepieciešamajām 

sastāvdaļām vai atsevišķiem specifikāciju elementiem, kļūdainām materiālu apjomu aplēsēm 

specifikācijā, grafiskajos materiālos un Tāmēs, Tāmēs neievērtētiem elementiem, kuri ir 

norādīti tekstuāli vai grafiski dokumentācijā, būvniecības detaļām, kuras izriet no būvniecības 

elementu montāžas tehnoloģijām un ar to izpildi saistītajiem pasākumiem, kā arī pamatojoties 

uz jebkuriem citiem apstākļiem, ar kuriem profesionāli jārēķinās Izpildītājam iestājoties šī 

Līguma izpildē, ar šī Līguma nosacījumiem. 

2.4. Darbu pieņemšanas nodošanas aktiem (Forma Nr.2) par ikmēneša izpildēm un rēķiniem jābūt 

sadalītiem, ņemot vērā Darbu finansēšanas avotus, t.i., par katru Tāmi atsevišķi. Darbus plānots 

realizēt Emisiju kvotu izsolīšanas instrumenta finansētu atklātu projektu iesniegumu konkursa 

“Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras 

pieminekļos” projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes arhitektūras 

piemineklī Nr. 8333 “Jaunā pils”” ietvaros un darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 

5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas 

mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projekta “Kultūra, vēsture, arhitektūra 

Gaujas un laika lokos” ietvaros. 

2.5. Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītāja pārstāvim elektroniski un papīra formātā Darbu 

nodošanas - pieņemšanas akts (Forma Nr.2) par katru Tāmi atsevišķi un visu nepieciešamo 

izpilddokumentāciju par kalendārā mēnesī veiktajiem Darbiem. Pasūtītāja pārstāvis, 5 (piecu) 

darba dienu laikā, skaitot no to saņemšanas brīža, tos izskata un akceptē vai atgriež Izpildītājam 

kopā ar rakstveida motivētiem iebildumiem. Tikai akceptētais Darbu nodošanas – pieņemšanas 

akts (Forma Nr.2) ir pamats rēķinu iesniegšanai. Gadījumā, ja iepriekš minētajā termiņā 

Pasūtītāja pārstāvis nav atgriezis Izpildītāja aizpildīto un iesniegto Darbu nodošanas – 

pieņemšanas aktu (Formu Nr.2) ar rakstveida motivētiem iebildumiem, tad tiek uzskatīts, ka 

Pasūtītājs ir akceptējis Izpildītāja iesniegto Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu (Formu 

Nr.2) bez iebildumiem un spēkā stājas Pasūtītāja maksājuma saistības pret Izpildītāju 

atbilstoši Līguma noteikumiem. Pasūtītāja pārstāvim ir tiesības nepieņemt (atteikt pieņemt 

izskatīšanai vai atteikt akceptēt) Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu (Forma Nr.2), ja 

izpilddokumentācija pilnīgi vai daļēji nav pievienota. 

2.6. Gadījumā, ja Izpildītājs līdz kārtējā mēneša 5.datumam nav iesniedzis Pasūtītājam Darbu 

nodošanas – pieņemšanas aktu (Forma Nr.2) par iepriekšējā mēnesī izpildītiem Darbiem, 

Pasūtītājam ir tiesības atlikt Izpildītāja sagatavoto Darbu nodošanas – pieņemšanas akta 

(Forma Nr.2) akceptēšanu līdz nākamā mēneša Darbu nodošanas – pieņemšanas akta (Forma 

Nr.2) iesniegšanai. 

2.7. Līdzēji vienojas, ka Izpildītājs rēķinu sagatavo elektroniski un nosūta no e-pasta adreses: 

xxxxxx.xxxxxx@reregrupa.lv Pasūtītājam uz e-pasta adresi: rekini@sigulda.lv un 

xxxxxxx.xxxxxxxxx@sigulda.lv  Līdzēji atzīst un apstiprina, ka elektroniski sagatavots rēķins 

ir derīgs bez paraksta saskaņā ar likuma „Par grāmatvedību” 7.1 pantu un ja uz tā norādīta 

piezīme „Rēķins ir sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta”. Izpildītājs, sagatavojot 

rēķinu, tajā iekļauj informāciju par Līguma datumu, numuru, informāciju par projektu: 

"Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes arhitektūras piemineklī Nr. 8333 

“Jaunā pils”” ietvaros un darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena 

“Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa 

“Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to 

saistītos pakalpojumus” projekta “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” ietvaros. 

Līdz brīdim, kamēr Izpildītājs nav iekļāvis rēķinā šajā punktā noteikto informāciju, uzskatāms, 

ka Izpildītājs rēķinu nav iesniedzis. Līdzēji vienojas, ka atbilstošu Līgumam sagatavots rēķins 

mailto:xxxxxx.xxxxxx@reregrupa.lv
mailto:rekini@sigulda.lv
mailto:xxxxxxx.xxxxxxxxx@sigulda.lv
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tiek uzskatīts par nogādātu Pasūtītājam un Pasūtītājs to ir saņēmis otrajā darba dienā no dienas, 

kad tas izsūtīts uz šajā punktā minēto Pasūtītāja e-pasta adresi. 

2.8. Samaksu par iepriekšējā kalendārajā mēnesī kvalitatīvi izpildītiem Darbiem Pasūtītājs veic 

šādā kārtībā:  

2.8.1. 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc šī Līguma 2.5. apakšpunktā noteiktā Darbu nodošanas 

- pieņemšanas akta (Forma Nr.2), kas ir parakstīts no Izpildītāja un Pasūtītāja puses, 

iesniegšanas un attiecīgi noformētās izpilddokumentācijas un atbilstoša rēķina 

saņemšanas no Izpildītāja, līdz sasniedz 90% apjomu no kopējās Līgumcenas par 

katru Tāmi atsevišķi, kas minēta Līguma 2.1.apakšpunktā;(maksājumi tiek veikti no 

kredīta līdzekļiem Valsts kasē) 

2.8.2. 10% no kopējās Līgumcenas ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc šī Līguma 

5.2. apakšpunktā noteiktā Galīgā Darbu nodošanas - pieņemšanas akta, kas ir 

parakstīts no Izpildītāja un Pasūtītāja puses, izpilddokumentācijas un atbilstoša 

rēķina saņemšanas no Izpildītāja, kā arī Akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā 

iesniegšanas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā par katru 

Tāmi atsevišķi;(maksājumi tiek veikti no kredīta līdzekļiem Valsts kasē). 

2.9. Gadījumā, ja Izpildītāja vai tā apakšuzņēmēja darbības rezultātā Objektā Pasūtītājam tiek 

nodarīti tiešie zaudējumi, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt zaudējuma summu, atbilstoši 

Pasūtītāja rakstveidā noformētajam un Izpildītājam iesniegtajam radušos zaudējumu 

aprēķinam, no samaksas, kas ir paredzēta izmaksai Izpildītājam par kvalitatīvi izpildītiem 

Darbiem. Ieturētā summa par nodarītiem zaudējumiem netiks izmaksāta Izpildītājam. Ja 

ieturētās summas apmērs nav pietiekams zaudējuma dzēšanai, tad zaudējuma summas un 

ieturētās summas starpību Izpildītājs apņemas samaksāt 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc 

attiecīgā rēķina saņemšanas no Pasūtītāja. 

 

3. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

3.1. Pasūtītājs, atbilstoši Līguma, Latvijas Republikas normatīvo aktu un izsniegtās 

dokumentācijas prasībām un noteikumiem, samaksā Izpildītājam par kvalitatīvi izpildīto 

Darbu. 

3.2. Gadījumā, ja Izpildītājs nespēj Darbus izpildīt Līgumā noteiktajā termiņā vai arī kavē izpildi 

galvenajos Darbu posmos vairāk kā par 5 (piecām) dienām, tad Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt 

papildu darbaspēka piesaistīšanu šiem Darbiem. Izpildītājs sedz Pasūtītājam radītos tiešos 

zaudējumus saistībā ar papildu darbaspēka piesaistīšanu un Darba izpildes laika grafika 

nokavējumu, atbilstoši Pasūtītāja rakstveidā noformētajam un Izpildītājam iesniegtajam 

radušos zaudējumu aprēķinam. Tas neatbrīvo Izpildītāju no pārējo Darbu veikšanas, kā arī no 

Līguma saistību izpildes. 

3.3. Pasūtītājs neatbild par Izpildītāja darbaspēku, darba rīkiem, ierīcēm, materiāliem, kas atrodas 

Objektā Darbu laikā. 

3.4. Jebkuri Darbu izpildes laikā konstatētie defekti un pārkāpumi tiek fiksēti Darbu defektu aktā, 

kuru paraksta Līdzēju pārstāvji. 

3.5. Gadījumā, ja Izpildītājs neparaksta Darbu defektu aktu par konstatētajiem defektiem vai 

pārkāpumiem 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas, neiesniedzot Pasūtītājam motivētu, 

rakstveidā noformētu atteikumu to parakstīt ar objektīviem paskaidrojumiem, Darbu defektu 

akts tiek uzskatīts par akceptētu no Izpildītāja puses un aktā minēto defektu, trūkumu vai 

pārkāpumu novēršana ir saistoša Izpildītājam un tā pienākums ir tos novērst Pasūtītāja 

noteiktā termiņā (sk. kopā ar Līguma 4.16.apakšpunktu). 

3.6. Ja konstatētie defekti, trūkumi vai pārkāpumi rada vai var radīt apdraudējumu Objektā 

nodarbināto veselībai vai dzīvībai, Objektā esošajām materiālajām vērtībām vai apkārtējai 

videi, Pasūtītājam ir tiesības apturēt Izpildītāja tālāku darbību līdz minēto konstatēto defektu, 

trūkumu vai pārkāpumu novēršanai. Par konstatētajiem pārkāpumiem Izpildītājs atbild Līgumā 

un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
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3.7. Defektu, trūkumu vai pārkāpumu atklāšanas gadījumā Izpildītājam nav tiesību pagarināt 

Darbu pabeigšanas termiņu, pat ja Pasūtītājs ir apturējis Izpildītāja darbību, uz laiku līdz to 

novēršanai. 

3.8. Darbu organizatoriskie jautājumi tiek izskatīti un risināti būvsapulcē (turpmāk – Būvsapulce). 

Pirmā Būvsapulce jāsasauc ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Darba uzsākšanas. Būvsapulces 

tiek rīkotas pēc nepieciešamības Pasūtītāja noteiktā laikā un vietā Objektā (nelabvēlīgos laika 

apstākļos, kā arī citos gadījumos (par kuriem vienojas Izpildītājs un Pasūtītājs), Izpildītāja 

pienākums ir nodrošināt telpas Būvsapulču organizēšanai). Būvsapulces darba kārtība, 

klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek fiksēti protokolā un tie ir saistoši Līdzējiem. Ja 

kādas personas neierašanās rezultātā rodas Līguma izpildes kavējumi vai traucējumi, par tiem 

atbild tas Līdzējs, kura intereses persona pārstāv. Būvsapulču protokolēšanu nodrošina  

Būvuzraugs. Būvuzrauga attaisnotas prombūtnes laikā (par kuru Būvuzraugs savlaicīgi informē 

Izpildītāju) protokolēšanu nodrošina Izpildītājs. Parakstīt protokolu un izteikt pie tā piezīmes 

ir tiesības visiem Būvsapulces dalībniekiem. Būvsapulces protokols 3 (trīs) darba dienu laikā 

tiek izsūtīts Līdzējiem un personām, kuras piedalās Būvsapulcē. Gadījumā, ja Līdzēji un/vai 

personas nepiekrīt protokolā norādītajam, Līdzējiem elektroniski jāizsūta labojumi protokolā 

un/vai personām jāatgriež protokolu 2 (divu) dienu laikā pēc tā saņemšanas kopā ar motivētiem 

iebildumiem. Pretējā gadījumā protokolā norādītās prasības ir obligāti jāizpilda, ja tas nav 

pretrunā Līguma noteikumiem. Būvsapulcēs noteiktie termiņi un prasības ir saistoši 

Izpildītājam arī tajā gadījumā, ja Izpildītājs nav piedalījies šajās sapulcēs, bet ir par to saturu 

informēts. Līdzējiem ir pienākums nodrošināt savu pārstāvju piedalīšanos Būvsapulcē. 

Būvsapulces sasauc pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā Darba izpildes laikā. 

3.9. Pasūtītājam ir tiesības veikt Izpildītāja darbības kvalitātes, vides, personāla veselības 

aizsardzības un darba drošības auditus. Šādi auditi jāveic Izpildītāja klātbūtnē un Izpildītājam 

jānodrošina Pasūtītājs ar jebkuru pieprasīto dokumentu saistībā ar to. 

3.10. Pasūtītājam ir tiesības pamatoti prasīt Izpildītāja pārstāvja nomaiņu Objektā un 

Izpildītājam prasība jāizpilda 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pamatotas prasības iesniegšanas. 

3.11. Pasūtītājam ir tiesības ierosināt veikt Izpildītāja veikto Darbu atbilstības ekspertīzi. Šajā 

gadījumā tiek izveidota neatkarīga sertificētu ekspertu komisija, ja Pasūtītājs un Izpildītājs rakstiski 

nevienojas savādāk, 3 (trīs) ekspertu sastāvā, no kuriem vienu ekspertu pieaicina Pasūtītājs, otru – 

Izpildītājs, bet trešo – abi pieaicinātie eksperti. Ja saskaņā ar ekspertīzes rezultātiem tiek konstatēti 

trūkumi vai nepilnības Izpildītāja Darbos tā vainas dēļ, tad ekspertīzes izdevumus sedz Izpildītājs, 

pretējā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs. 

3.12. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītājam izsniegt aktu par izvesto atkritumu veidiem, 

daudzumu un izvešanas vietu un attiecīgā rēķina apmaksas apstiprinājuma dokumentus jebkurā 

būvniecības stadijā. 

3.13.  Pasūtītāja pārstāvis ir tiesīga: 

3.13.1. izskatīt un akceptēt Darbu veikšanas projektu; 

3.13.2. piedalīties materiālu un izstrādājumu (saskaņā ar Līgumā paredzētajām prasībām) 

saskaņošanā; 

3.13.3. dot rīkojumus būvniecības dalībniekiem, ciktāl to nosaka savstarpēji noslēgtie 

līgumi; 

3.13.4. piedalīties Būvsapulcēs; 

3.13.5. atbildēt uz Izpildītāja vēstulēm Līgumā uzņemto saistību ietvaros; 

3.13.6.  parakstīt Darbu nodošanas – pieņemšanas aktus (Formas Nr.2) un Galīgos Darbu 

pieņemšanas nodošanas aktus.  

3.14. Līguma 3.13.1. – 3.13.5.apakšpunktā minēto Pasūtītājs var deleģēt veikt Būvuzraugam.  

 

4. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

4.1. Izpildītājs apņemas: 

4.1.1. veikt Līgumā noteiktos Darbus augsti profesionālā līmenī, saskaņā ar Būvprojektu, 

Tehnisko specifikāciju, darbu apjomiem - tāmēm un atbilstoši Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem; 
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4.1.2. veikt Līgumā paredzētos Darbus kā neatkarīgs uzņēmējs ar savu darbaspēku, darba 

rīkiem, ierīcēm un materiāliem. Izpildītājs nav tiesīgs bez iepriekšējas rakstiskas 

Pasūtītāja piekrišanas nodot Līguma tiesības un saistības vai kādu tā daļu trešajai 

personai; 

4.1.3. 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas pirms Darbu uzsākšanas izstrādāt un iesniegt 

Pasūtītājam Darbu veikšanas projektu, kas ir saskaņots ar Autoruzraugu un Būvuzraugu; 

4.1.4. pirms Darbu uzsākšanas iesniegt Pasūtītājam Darbu aizsardzības plānu; 

4.1.5.Objektā nodrošināt atbildīgā būvdarba vadītāja, atbilstoši piedāvājumam Iepirkumā, 

klātbūtni katru Darbu veikšanas dienu un viņa prombūtnes laikā nodrošināt līdzvērtīgu 

speciālistu; 

4.1.6. nepieļaut alkoholisko dzērienu un narkotisko vielu lietošanu Objektā; 

4.1.7. pilnā mērā materiāli atbildēt par Izpildītāja rīcībā esošajiem darba rīkiem, ierīcēm un 

materiāliem, kas atrodas Objektā; 

4.1.8. ievērot un pilnā mērā materiāli atbildēt par tiesību aktos noteiktajām prasībām, tai skaitā 

darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumiem, vides aizsardzības 

prasībām, iepazīstināt ar tiem darbiniekus un iesaistīto personālu, kas tiks nodarbināti 

Objektā; 

4.1.9. ievērot Objektā tīrību un sanitārās normas; 

4.1.10. veikt visas saprātīgās darbības, lai samazinātu atkritumu rašanos Objektā, būvgružus un 

citus būvniecības atkritumus uzglabāt Izpildītāja konteineros vai iepakojumā, kas 

nepieļauj apkārtējās vides piesārņošanu, sekot Objektā noteiktajai atkritumu šķirošanas 

kārtībai; 

4.1.11. nodrošināt būvgružu un citu atkritumu savlaicīgu izvešanu; 

4.1.12. pirms Darbu uzsākšanas iesniegt Pasūtītājam līguma ar atkritumu apsaimniekošanas 

uzņēmumu kopiju; 

4.1.13. Izpildītājam ir pienākums uzrādīt Pasūtītājam aktu par izvesto atkritumu veidiem, 

daudzumu un izvešanas vietu, un attiecīgā rēķina apmaksas apstiprinājuma dokumentus 

jebkurā  Objekta būvniecības stadijā; 

4.1.14. pirms Darbu galīgās nodošanas iesniegt Pasūtītājam aktu par izvesto atkritumu 

veidiem, daudzumu un izvešanas vietu un attiecīgā rēķina apmaksas apstiprinājumu; 

4.1.15. Pirms ķīmisko vielu, kuras klasificētas kā bīstamas (Ministru kabineta 2011.gada 

19.aprīļa noteikumi Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras 

padara atkritumus bīstamus”), piegādes vai izmantošanas, nodrošināt Objektā 

“Materiālu Drošības Datu Lapu” pieejamību. Neizmantot ķīmiskas vielas, kas ir 

aizliegtas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīviem aktiem; 

4.1.16. Darbu izpildes procesā pakļauties Pasūtītāja norādījumiem un prasībām. Ja Izpildītājs 

uzskata, ka Pasūtītāja norādījumi ir vērsti uz nekvalitatīvu Darbu izpildi vai citādi var 

kaitēt to izpildei, viņa pienākums ir 2 (divu) darba dienu laikā, pēc norādījumu 

saņemšanas no Pasūtītāja, rakstveidā iesniegt Pasūtītājam ziņojumu, kurā pamatoti 

motivēti viņa iebildumi Pasūtītāja norādījumiem; 

4.1.17. saņemt visas Darbu sagatavošanas un veikšanas laikā nepieciešamās atļaujas un 

saskaņojumus no trešajām personām, no kurām ir atkarīgi kādi būvniecības veikšanas 

apstākļi; 

4.1.18. iesniegt Pasūtītājam darbinieku sarakstu un nodrošināt darbiniekus ar darbinieku 

apliecībām, kas noformēti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām; 

4.1.19. iesniegt Pasūtītājam Objektā piegādāto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu 

dokumentāciju; 

4.1.20.Izpildītājs nodrošina būvdarbu žurnāla atrašanos Objektā, kurš katru dienu jāizpilda. 

4.1.21. Par katru 4.1.5., 4.1.6., 4.1.8., 4.1.9., 4.1.10., 4.1.11., 4.1.12., 4.1.13., 4.1.14., 4.1.15., 

4.1.17., 4.1.18., 4.1.19., 4.1.20.apakšpunktos un Tehniskā specifikācijā minēto 

noteikumu neievērošanu Pasūtītājam ir tiesības sastādīt Darbu defektu aktu un pieprasīt 

Izpildītājam par katru noteikumu neievērošanu līgumsoda samaksu 200,00 EUR (divi 

simti euro) apmērā. 
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4.2. Darbu veikšanas laikā Izpildītājam ir pienākums veikt sarunas ar Autoruzraugu par visiem 

Būvprojekta elementiem un risinājumiem, kuri nav pilnīgi skaidri nolasāmi izsniegtajā 

dokumentācijā vai Izpildītājam ir šaubas par izsniegtajā Būvprojekta dokumentācijā paredzēto 

risinājumu saturu un kvalitāti (t.sk. Būvprojekta dokumentācijā neatzīmēto būtisko materiālu, 

iekārtu un risinājumu izvēle Izpildītājam vienmēr ir iepriekš jāsaskaņo rakstiski ar 

Autoruzraugu, Būvuzraugu un Pasūtītāju). 

4.3. Izpildītājam ir pienākums par jebkuriem apstākļiem, kas var aizkavēt, traucēt vai apturēt 

Līguma izpildi, nekavējoties (ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no apstākļu atklāšanas) 

rakstveidā par to brīdināt Pasūtītāju. 

Izpildītājam ir pienākums par jebkuriem esošiem un/vai nākotnē paredzamiem tehniska 

rakstura un cita veida trūkumiem, defektiem, kuri varētu atklāties Izpildītāja veiktajos Darbos 

Objektā kopumā, nekavējoties (ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no apstākļa atklāšanas) 

rakstveidā brīdināt Pasūtītāju. 

Izpildītājs atturēsies no tādas rīcības, kas apgrūtinātu Pasūtītāja saistību izpildi. 

Gadījumā, ja Izpildītājam bija zināms par apstākļiem, kuri kavēja Izpildītāja Darbu (vai to 

daļu) savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi, bet Izpildītājs par to nav paziņojis Līgumā noteiktajā 

kārtībā Pasūtītājam vai ir aizkavējies ar paziņojuma nosūtīšanu, Izpildītājam nav tiesību 

pagarināt Darbu izpildes un pabeigšanas termiņa par laiku, kad Izpildītājs nav paziņojis 

Pasūtītājam par tādu apstākļu esamību. 

4.4. Kopā ar katru mēnesī iesniedzamo Darbu nodošanas – pieņemšanas aktiem (Forma Nr.2), 

Izpildītāja pienākums ir iesniegt Pasūtītājam nepieciešamo izpilddokumentāciju par 

paveiktajiem Darbiem un foto fiksāžu fotogrāfiju komplektu. 

4.5. Izpildītājs apņemas nodrošināt visu Darbu izpildes laiku sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja 

klātbūtni Objektā un pēc Pasūtītāja pieprasījuma 2 (divu) dienu laikā sniegt Pasūtītājam 

rakstisko atskaiti par izpildīto Darbu esošo stāvokli Pasūtītāja pieprasītajā formā, bet ne biežāk 

kā vienu reizi mēnesī. 

4.6. Darbus vadīs sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs xxxxxxx xxxxxx, sertifikāta Nr.xxxxxxx, 

tālr. Nr. xxxxxxxx.  

Būvdarbu vadītāja prombūtnes vai maiņas gadījumā, Izpildītāja pienākums ir nodrošināt ar 

līdzvērtīgu būvdarbu vadītāju (atbilstoši Iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām), iepriekš 

to rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju. 

4.7. Atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumi: 

4.7.1. kontrolēt būvlaukuma sagatavošanas darbus pirms Darbu uzsākšanas; 

4.7.2. atbilstoši plānotajiem Darbiem atrasties būvlaukumā; 

4.7.3. iesaistīt būvniecības procesā tikai atbilstošas kvalifikācijas būvdarbu izpildītājus; 

4.7.4. nodrošināt, ka būvdarbos tiek izmantoti tikai Būvprojektam atbilstoši 

būvizstrādājumi, kuriem ir atbilstību apliecinoši dokumenti; 

4.7.5. ievērot būvdarbu secību un kvalitātes atbilstību Būvprojektam, darbu organizācijas 

projektam un darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, vides aizsardzību, darba 

aizsardzību un ugunsdrošību reglamentējošos normatīvos aktus; 

4.7.6. organizēt būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanu; 

4.7.7. izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā par veiktajiem būvdarbiem, iebūvētajiem 

būvizstrādājumiem un darbu kvalitāti; 

4.7.8. kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi, 

attiecīgi to fiksējot žurnālos; 

4.7.9. apliecināt būves gatavību ekspluatācijai; 

4.7.10. pēc Būvuzrauga pieprasījuma sniegt detalizētu informāciju par būvdarbu 

sagatavošanās posmiem un izvēlētajām metodēm darbu izpildē; 

4.7.11. saskaņot ar Būvuzraugu atsevišķu būvdarbu veicējus, ja tie nav minēti Izpildītāja un 

Pasūtītāja noslēgtajā Līgumā; 

4.7.12. nodrošināt, lai būvlaukumā netiktu ielaistas un neuzturētos nepiederošas personas. 

4.8. Atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir tiesības veikt izmaiņas plānotajos darbu sagatavošanas 

posmos, kā arī izvēlētajās darba metodēs, pirms tam veicot izmaiņas darbu veikšanas projektā 

un saskaņojot tās ar Pasūtītāju, Autoruzraugu un Būvuzraugu. 
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4.9. Darbu izpildes laikā Izpildītājs uz sava rēķina veic jebkurus nepieciešamos sezonas rakstura 

pasākumus, kas nodrošina Darbu izpildes kvalitāti un termiņus, atbilstoši Latvijas 

Būvnormatīviem un Līguma noteikumiem. 

4.10. Izpildītājs garantē, ka piemērojamie normatīvie akti vides un darba aizsardzības jomā tam 

ir zināma un tiks ievērota Darbu izpildes laikā. 

4.11. Ja Darbu veikšanas projekts paredz atsevišķiem un speciāliem darbu veidiem padziļinātu 

detalizācijas pakāpi, tad pirms konkrētā darbu veida uzsākšanas Izpildītājs sagatavo Darbu 

veikšanas projektu konkrētajam darbu veidam un saskaņo ar Pasūtītāju, Autoruzraugu un 

Būvuzraugu. 

4.12. Darbu veikšanas projektu, tās papildinājumus un visu materiālu lietojumu Izpildītājs 

saskaņo ar Pasūtītāju un Būvuzraugu. Ja Pasūtītājs nav saskaņojis Darbu veikšanas projektu 

un Būvuzraugs nav apstiprinājis izmantojamos materiālus Objektā, Darbu veikt nedrīkst. 

4.13. Izpildītājs apņemas nodot saskaņošanai tikai tādus materiālus un būvizstrādājumus, kādi 

norādīti Būvprojektā un Līgumā, tai skaitā Tehniskajā specifikācijā (Līguma Pielikumā Nr.5). 

4.14. Līguma dokumentos norādīto produktu aizstāšana ar ekvivalentiem produktiem ir 

pieļaujama situācijā, ja ražotājs ir pārtraucis ražot konkrēto produktu vai ja piedāvātā 

materiāla/būvizstrādājuma tehniskie parametri ir augstāki par Līguma dokumentos noteikto, 

ekspluatācijā ekonomiski izdevīgāks. 

4.15. Ja Izpildītājs vēlas izmantot ekvivalentus produktus to vietā, kas ir norādīti Būvprojektā un 

Tāmēs, Izpildītājam ir jāiesniedz šādi alternatīvie produkti iepriekšējam Pasūtītāja 

apstiprinājumam. Izpildītājam ir jānodrošina pierādījumi produktu savstarpējai aizstājamībai. 

Izpildītājam arī jāsedz visi izdevumi, kas radušies sakarā ar savstarpējās aizvietojamības izpēti. 

Pasūtītājam ir tiesības, bet nav pienākums apstiprināt ekvivalentu produktu pielietojumu. 

Ekvivalentā produkta saskaņošanas laiks nav iemesls Līguma termiņa pagarināšanai. 

4.16. Darbu izpildes laikā, konstatētie defekti un/vai trūkumi tiek fiksēti, Līdzējiem parakstot 

Darbu defektu aktu (Līguma pielikums Nr.8). Pasūtītājs pirms plānotā Defektu akta 

parakstīšanas telefoniski vai rakstiski pa e-pastu paziņo Izpildītājam par konstatētajiem 

defektiem, norādot laiku, kurā Izpildītājam ir jāierodas, lai sastādītu Defektu aktu. 

Izpildītājam ir pienākums ierasties Pasūtītāja norādītajā laikā, ja Izpildītājs savas vainas dēļ 

neierodas uz Defekta akta sastādīšanu, tad tiek uzskatīts, ka Izpildītājs atzīst Pasūtītāja 

konstatētos defektus vai trūkumus. Šādā gadījumā Pasūtītājs nosūta Izpildītājam vienpusēji 

sastādītu Defekta aktu, kurš ir saistošs abiem Līdzējiem (Skatīt kopā ar Līguma 

3.5.apakšpunktu). 

4.17.  Saskaņā ar Līguma 4.16.apakšpunktā minēto, konstatētos defektus un/vai trūkumus 

Izpildītājs novērš Darbu defekta aktā norādītajā termiņā, ja defektu vai trūkumu novēršanai 

tehniski ir nepieciešams ilgāks laiks, citā Līdzēju rakstveidā saskaņotā termiņā. 

4.18. Gadījumā ja Izpildītājs Darbu defektu aktā konstatētos defektus vai trūkumus nenovērš 

Līguma 4.17.apakšpunktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības novērst defektus un 

trūkumus uz Izpildītāja rēķina, iepriekš par to rakstiski informējot Izpildītāju.  

 

5. DARBU PIEŅEMŠANA UN NODOŠANA 

5.1. 5 (piecas) darba dienas pirms Darbu galīgās nodošanas Pasūtītājam, Izpildītājs rakstiski 

paziņo Pasūtītājam par Darbu gatavību nodošanai. 

5.2. Darbu galīgā nodošana Pasūtītājam tiek noformēta ar Galīgo Darbu nodošanas – pieņemšanas 

aktu (atbilstoši Līguma 2.4. punktam), parakstot to abu Līdzēju pārstāvjiem. Priekšnoteikums 

Galīgā Darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanai ir – akta par Objekta pieņemšanu 

ekspluatācijā iesniegšana Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

5.3.  Pirms visu Darbu nodošanas Izpildītājs izstrādā, savāc un iesniedz Pasūtītājam visu 

nepieciešamo izpilddokumentāciju, kā arī citus dokumentus, kas nepieciešami, lai varētu 

parakstīt aktu par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā. 

5.4. Pasūtītājs apņemas izskatīt visu no Izpildītāja saņemto izpilddokumentāciju 5 (piecu) darba 

dienu laikā no saņemšanas brīža, šajā laikā piekrītot vai izsakot savas iebildes. Pasūtītājam ir 
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tiesības neparakstīt Galīgo Darbu nodošanas - pieņemšanas aktus, ja izpilddokumentācija 

pilnīgi vai daļēji nav nodota Pasūtītājam. 

5.5. Gadījumā, ja Pasūtītājs nav apmierināts ar Darbu kvalitāti uz nodošanas brīdi, tad Pasūtītājs 

ir tiesīgs neparakstīt Galīgo Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu, 5 (piecu) darba dienu laikā 

no akta saņemšanas dienas rakstveidā norādot un iesniedzot Izpildītājam atteikuma pamatotu 

iemeslu un nosakot jaunu termiņu, kurā Izpildītājam ir jānovērš pieļautie defekti, trūkumi un 

neprecizitātes par saviem līdzekļiem. Defektu un trūkumu novēršanas termiņš nedod 

Izpildītājam tiesības uz Darbu pabeigšanas termiņa pagarināšanu. 

 

6. DARBU UZRAUDZĪBA 

6.1. Vispārējo būvuzraudzību Objektā veiks būvuzraugs: xxxxxxxxx, tālr. Nr. xxxxxxxx, e-pasts: 

xxxxxxxxxx@l4.lv, Sert. Nr. xxxxxxxxx.  

6.2. Būvprojekta autoruzraudzību Objektā veiks SIA “Arhitektes Ināras Caunītes birojs”. 

Autoruzraugs xxxxxxx, arhitekta prakses sertifikāta Nr.xxxxxxx, tālr. Nr. xxxxxxxxx, e-pasts: 

caunites.birojs@gmail.com .  

6.3. Izpildītāja pienākums ir ievērot Būvuzrauga un/vai Autoruzrauga norādījumus Līguma 

ietvaros un saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

 

7. ATBILDĪBA 

7.1. Izpildītājs ir pilnā apmērā materiāli atbildīgs par sava darbaspēka nodrošināšanu ar 

individuālajiem un kolektīvajiem aizsardzības līdzekļiem, darbinieku kvalifikāciju, instruēšanu 

un apmācību darbu aizsardzības jautājumos, un Darba procesā pielietoto materiālu kvalitāti, kā 

arī par apakšuzņēmēju darbību.  

7.2. Izpildītājs ir pilnā apmērā atbildīgs par visu Darbu realizēšanai paredzētā apjomā nepieciešamo 

un pielietojamo celtniecības darbu, un materiālu sastāva un apjoma iekļaušanu Pasūtītājam 

iesniedzamajā Tāmē. Gadījumā, ja kādi būvniecības elementi, konstrukcijas, materiāli, 

pasākumi vai darbi nav ievērtēti Tāmē, bet Darbu veikšanas laikā izrādās nepieciešami 

kvalitatīvai Objekta izbūvei saskaņā ar izsniegto un Būvprojekta korekciju dokumentāciju, 

Izpildītājs veic tos uz sava rēķina, ar nosacījumu, ja tie nav uzskatāmi par papildus 

līgumdarbiem. Izpildītājs ir atbildīgs par visām nepilnībām un to novēršanu, kas Darbu 

veikšanas laikā rodas un kuras Izpildītājs varēja konstatēt pirms Darbu uzsākšanas, 

iepazīstoties ar izsniegto dokumentāciju, būvlaukumu un citām nepieciešamajām lietām. 

7.3. Izpildītājs ir pilnā mērā atbildīgs par Pasūtītājam nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, kas 

radušies sakarā ar to, ka Izpildītājs nav savlaicīgi un pienācīgā kvalitātē veicis Darbus, kā arī 

pieļāvis trūkumus, defektus un pārkāpumus. Izpildītājs saskaņā ar Līguma nosacījumiem 

apņemas novērst pieļautos trūkumus un defektus, kā arī segt Pasūtītājam nodarītos tiešos 

zaudējumus atbilstoši Pasūtītāja rakstveidā noformētajam un Izpildītājam iesniegtajam 

radušos zaudējumu aprēķinam. 

7.4. Par Līguma noteikumu pilnīgu vai daļēju nepildīšanu Līdzēji atbild saskaņā ar Līguma 

noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

7.5. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja neizpilde ir 

radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas un/vai ārkārtēju apstākļu rezultātā. Par 

nepārvaramas varas apstākļiem atzīstami tādi no Līdzējiem neatkarīgi apstākļi, kurus Līdzēji 

nevarēja paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem. Pie ārkārtējiem apstākļiem pieskaitāmi: 

ugunsgrēki, kara darbība un stihiskas nelaimes, tādas kā zemestrīces, un citas dabas parādības, 

kas nav pakļautas saprātīgai kontrolei un padara neiespējamu Līguma izpildi. 

7.6. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, tie jāpierāda ar kompetentas iestādes 

izdotu apstiprinājumu un par tādu apstākļu esamību jāinformē otrs Līdzējs 3 (trīs) dienu laikā 

no šo apstākļu iestāšanās brīža. 

7.7. Līguma neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā radītā atrautā (negūtā peļņa) nevienam 

no Līdzējiem netiek atlīdzināta. 

mailto:xxxxxxxxxx@l4.lv
mailto:caunites.birojs@gmail.com
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7.8. Izpildītājs un persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām Izpildītājs ir 

balstījies _______________, ir solidāri atbildīgi par Līguma izpildi (šajā iepirkumā nav 

attiecināms).   

 

8. GARANTIJA 

8.1. Izpildītāja veiktajiem Darbiem tiek dots garantijas laiks 60 (sešdesmit) mēneši, kas tiek skaitīts 

no dienas, kad tiek parakstīts akts par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā. 

8.2. Izpildītājs nodrošina pirmā pieprasījuma beznosacījuma bankas vai apdrošināšanas garantiju - 

Līguma izpildes nodrošinājums 5 (piecu) % apmērā no kopējās Līgumcenas, kas ir spēkā līdz 

Galīgo Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu parakstīšanai no abiem Līdzējiem. Beznosacījuma 

bankas vai apdrošināšanas garantiju Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 15 

(piecpadsmit) darba dienu laikā pēc iepirkuma Līguma noslēgšanas. 

8.3.  Izpildītājs iesniedz pirmā pieprasījuma beznosacījuma bankas vai apdrošināšanas sabiedrības 

būvdarbu garantijas laika garantiju 10 (desmit) % apmērā no izpildīto būvdarbu kopsummas. 

Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Galīgo 

Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu parakstīšanas. Iepriekš minēto dokumentu iesniegšana ir 

priekšnosacījums galīgā rēķina iesniegšanai Pasūtītājam apmaksai.  

8.4. Garantijas laikā Izpildītājam pienākums ir novērst radušos defektus un nepilnības par saviem 

līdzekļiem, ja tās ir radušās Izpildītāja nekvalitatīva Darba rezultātā vai izmantojot 

nekvalitatīvus materiālus un izejvielas, vai arī pieļauto tehnisko kļūdu rezultātā. 

8.5. Garantijas laikā konstatētie defekti vai trūkumi tiek fiksēti, Līdzējiem šajā punktā norādītajā 

kārtībā parakstot Defektu aktu. Pasūtītājs ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms plānotā 

Defektu akta parakstīšanas dienas rakstiski paziņo Izpildītājam par konstatētajiem defektiem, 

norādot laiku, kurā Izpildītājam ir jāierodas, lai sastādītu Defektu aktu. Izpildītājam ir 

pienākums ierasties Pasūtītāja norādītajā laikā, ja Izpildītājs savas vainas dēļ neierodas uz 

Defekta akta sastādīšanu, tad tiek uzskatīts, ka Izpildītājs atzīst Pasūtītāja konstatētos defektus 

vai trūkumus. Šādā gadījumā Pasūtītājs nosūta Izpildītājam vienpusēji sastādītu Defekta aktu, 

kurš ir saistošs abiem Līdzējiem. 

8.6.  Līguma 8.1.apakšpunktā norādītā garantijas termiņā Izpildītājs novērš konstatētos Objekta 

būvniecības defektus 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma 8.5.apakšpunktā norādītajā 

kārtībā parakstītā Defektu akta parakstīšanas brīža vai, ja defektu vai trūkumu novēršanai 

tehniski ir nepieciešams ilgāks laiks, citā Pasūtītāja noteiktā termiņā. 

8.7.  Gadījumā ja Izpildītājs Defektu aktā konstatētos defektus vai trūkumus nenovērš Līguma 8.6. 

apakšpunktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības novērst defektus un trūkumus uz 

Izpildītāja rēķina, iepriekš par to rakstiski informējot Izpildītāju.  

8.8. Ja Izpildītājs nepiekrīt Darbu defekta aktā norādītajam, Pasūtītājs pieaicina ekspertu. Ja saskaņā 

ar ekspertīzes rezultātiem tiek konstatēti defekts Izpildītāja Darbos tā vainas dēļ, tad ekspertīzes 

izdevumus sedz Izpildītājs, pretējā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs. 

 

9. APDROŠINĀŠANA 

9.1. Izpildītājs nodrošina savas darbības un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu 

atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par 

būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un iesniedz 

Pasūtītājam polises kopiju un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu 15 

(piecpadsmit) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas. 

9.2. Izpildītājs nodrošina visu būvniecības risku apdrošināšanu 20% apmērā no kopējās 

Līgumcenas un iesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas polises kopiju 15 (piecpadsmit) darba 

dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas. 

9.3. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet Darbu termiņš vēl turpinās, 

Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām, iesniegt 

Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu ar beigu termiņu līdz Darbu termiņa beigām. 

9.4. Pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas trešajai personai Izpildītājam pienākums ir 

nekavējoties atjaunot civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas minimālās atbildības 

limitu. 
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9.5. Jebkurus zaudējumus, kuri pārsniedz apdrošinātāja atlīdzinātos, sedz Izpildītājs. 

 

10. PRETENZIJU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA 

10.1.Jebkuras pretenzijas par izpildīto Darbu kvalitāti, Līguma nosacījumu nepienācīgu izpildi vai 

neizpildi Līdzēji viens otram iesniedz rakstveidā.  

10.2. Pretenzijas par veikto Darbu kvalitāti var tikt pieteiktas Darbu izpildes un garantijas laikā. 

10.3.Ja Līdzēji nespēj vienojoties 10 (desmit) darba dienu laikā, tad jebkurš strīds, nesaskaņas vai 

prasības, kas izriet no Līguma, vai kas skar to, vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā 

esamību, tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā, saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 

 

11. DARBU IZPILDES TERMIŅŠ UN SANKCIJAS 

11.1. Izpildītājs Darbus izpilda un nodod Pasūtītājam 5 (piecu) mēnešu laikā no atzīmes 

izdarīšanas būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanu, saskaņā ar Darbu izpildes laika grafiku (Līguma 

Pielikums Nr.3). Objekta pieņemšana ekspluatācijā saskaņā ar Darbu izpildes laika grafiku 

(Līguma Pielikums Nr.3). 

Izpildītājs Līgumā norādītos Darbus uzsāk pēc darbu frontes nodrošināšanas no Pasūtītāja 

puses un atzīmes izdarīšanas būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanu. Gadījumā, ja Pasūtītājs 

nav nodrošinājis Izpildītājam darbu fronti pirms noteiktā Darbu uzsākšanas termiņa, tiek 

parakstīts atsevišķais akts. 

11.2. Kopējā vai atsevišķu etapu/posmu Darbu izpildes un nodošanas termiņu neievērošanas 

gadījumā, kuri noteikti Darbu izpildes laika grafikā (Līguma Pielikums Nr.3), Pasūtītājam ir 

tiesības prasīt Izpildītājam maksāt  līgumsodu 0,5% apmērā par laikā neizpildītā Darba apjoma 

summu konkrētajā etapā/posmā par katru kavējuma dienu. 

11.3. Gadījumā, ja Izpildītājs nenovērš trūkumus, kuri fiksēti Darbu defektu aktā, Pasūtītāja 

norādītajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Izpildītājam maksāt līgumsodu 1% apmērā 

par laikā neizpildītā Darba apjoma summu konkrētajā etapā/posmā par kavētā etapa/posma 

katru kavējuma dienu. 

11.4. Līguma 11.2., 11.3.punktā noteiktais kopējais līgumsodu apmērs nedrīkst pārsniegt 10 

(desmit) % no kopējās Līgumcenas. 

11.5.  Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodus no Izpildītājam paredzētajiem maksājumiem. 

11.6. Jebkura maksājuma, kas izriet no Līguma, samaksas kavējuma gadījumā, Izpildītājam ir 

tiesības prasīt Pasūtītājam maksāt līgumsodu 0,5% no nesamaksātas summas par katru 

kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no kopējās Līgumcenas. 

11.7. Gadījumā, ja Izpildītājs neiesniedz apdrošināšanas polisi Pasūtītājam Līguma 9.1.punktā 

noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt līgumsodu Izpildītājam maksāt 

līgumsodu 0,3% apmērā no kopējās Līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par 

10 (desmit) % no kopējās Līgumcenas. Iepriekš minētajā gadījumā līgumsodu ietur no 

sekojošā rēķina. 

 

12. LĪGUMA IZBEIGŠANA UN ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA 
12.1. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa, ja Līdzēji par to rakstveidā vienojas. 

12.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma paziņojot par to Izpildītājam 

rakstveidā 10 dienas iepriekš, šādos gadījumos, ja: 

12.2.1. Izpildītājs rīkojas pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, 

būvniecības normām un Līguma noteikumiem; 

12.2.2. Izpildītājam pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta 

saimnieciskā darbība, vai tas tiek likvidēts;  

12.2.3. Izpildītājs nevar vai nespēj, atbilstoši Līguma noteikumiem, Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja prasībām, izpildīt Darbus; 

12.2.4. Izpildītājs neveic tam uzdotos Darbus noteiktajā termiņā, kāds no veikto Darbu 

starpposmiem jeb etapiem ir nokavēts vairāk par 10 (desmit) darba dienām; 

12.2.5. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas 

starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus 

intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas 
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dalībvalsts noteiktās sankcijas (Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo 

sankciju likuma 111.panta trešā daļa).  

12.3. Līguma 12.2.apakšpunktā minētajos gadījumos Izpildītājs kompensē Pasūtītājam radušos 

tiešos zaudējumus pilnā apmērā, atbilstoši Pasūtītāja rakstveidā noformētajam un 

Izpildītājam iesniegtajam radušos zaudējumu aprēķinam. 

12.4. Līguma izbeigšanas gadījumā, 5 (piecu) dienu laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas par Līguma 

izbeigšanu, Izpildītājs sastāda un iesniedz Pasūtītājam izpilddokumentāciju un Darbu 

nodošanas - pieņemšanas aktu par kvalitatīvi izpildītiem Darbiem, kurš tiek izskatīts un 

parakstīts (vai pamatoti atteikts parakstīt, par ko Izpildītājam tiek paziņots rakstiski) 5 (piecu) 

darba dienu laikā pēc akta saņemšanas. Gadījumā, ja Izpildītājs iepriekš minētajā termiņā nav 

sagatavojis Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu, Pasūtītājam ir tiesības pašam sagatavot un 

iesniegt Izpildītājam parakstīšanai Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu, kuru Izpildītājam 

jāparaksta 5 (piecu) dienu laikā pēc tās nosūtīšanas un jānosūta parakstīto aktu atpakaļ 

Pasūtītājam. Pretējā gadījumā, ja Izpildītājs nav parakstījis vai kavē akta parakstīšanu, akts 

uzskatāms par parakstītu no Izpildītāja puses. 

Līdzēju parakstītais Darbu nodošanas - pieņemšanas akts un attiecīgi noformētas 

izpilddokumentācijas nodošana ir pamats atbilstoša rēķina iesniegšanai par pieņemto Darbu 

apmaksu. 

12.5. Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma 12.2.1., 12.2.3., 12.2.4.apakšpunktiem, 

Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma par Līguma izbeigšanu un rēķina 

saņemšanas, samaksā Pasūtītājam līgumsodu 10 (desmit) % apmērā no kopējās Līgumcenas.  

12.6. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs bez attaisnotiem iemesliem, 

kas nav atrunāti Līgumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos, nenorēķinās ar 

Izpildītāju par ikmēneša veiktajiem Darbiem ilgāk par 30 (trīsdesmit) darba dienām. 
12.7. Līguma 12.1., 12.2. un 12.6.apakšpunktos minēto apstākļu iestāšanās gadījumā, Līdzēji 

sastāda un paraksta Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu par izpildītiem Darbiem, kas tiek 

apmaksāts 20 (divdesmit) dienu laikā. 

 

13. DARBU UN MATERIĀLU KVALITĀTE 

13.1. Izpildītājs apņemas Darbu veikšanā izmantot sertificētus būvizstrādājumus un materiālus, 

kuri atbilst Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumos Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus 

uzraudzības kārtība” noteiktajām prasībām un 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc Objektā 

piegādāto būvizstrādājumu novietošanas atbilstību apliecinošu dokumentāciju iesniedz 

Pasūtītājam vai tā deleģētam pārstāvim - Būvuzraugam.  

13.2. Gadījumā, ja Izpildītājs ir izmantojis materiālus bez izziņas vai sertifikāta, vai ir izmantojis 

līdzvērtīgus materiālus Būvprojektā un Tāmē paredzētiem, bet nav tos saskaņojis ar Pasūtītāju 

un Autoruzraugu, tad Pasūtītājam ir tiesības neapmaksāt šo atsevišķo Darbu izpildi.  

13.3. Izpildītājs ir atbildīgs par Būvprojekta dokumentācijas lapu un to specifikāciju 

salīdzināšanu. Visiem papildus apjomiem, kuri radušies Būvprojekta lapu un specifikāciju 

salīdzināšanas rezultātā un to izmaksām, jābūt iekļautiem Tāmēs.  

13.4. Pasūtītājs neatbild par Izpildītāja piedāvājumā pieļautajām kļūdām un nav atbildīgs 

(neapmaksā) par Izpildītāja Tāmē neiekļautajiem būvizstrādājumiem, materiāliem, 

mehānismiem, darba algām un citām izmaksām. 

13.5. Izpildītājs ir atbildīgs par Būvprojekta dokumentācijas lapu un to specifikāciju 

salīdzināšanu. Visiem papildus apjomiem, kuri radušies Būvprojekta lapu un specifikāciju 

salīdzināšanas rezultātā un to izmaksām, jābūt iekļautiem Darbu izmaksās. Ja Izpildītājs nav 

veicis šo procedūru un pirms Līguma slēgšanas nav informējis Pasūtītāju par neatbilstību, tad 

Darba gaitā radušās papildus izmaksas netiek apmaksātas. 

  

14. APAKŠUZŅĒMĒJI UN APAKŠUZŅĒMĒJU, PERSONĀLA NOMAIŅA 

UN JAUNA PERSONĀLA UN APAKŠUZŅĒMĒJU PIESAISTE 
14.1. Iepirkumā piesaistītie apakšuzņēmēji (norādīt, ja Iepirkumā tādi tika piesaistīti):  

(šajā iepirkumā netiek piesaistīti)  
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14.1.1. __________________ (apakšuzņēmēja nosaukums), ___________________ (juridiskā 

adrese un reģistrācijas Nr.), _________________________ (nododamais darbu veids), 

_________________________ (darbu apjoms % no kopējā darbu apjoma), 

__________________ (darbu apjoms EUR (bez PVN)); 

14.1.2. __________________ (apakšuzņēmēja nosaukums), ____________________(juridiskā 

adrese un reģistrācijas Nr.), _________________________ (nododamais darbu veids), 

_________________________ (darbu apjoms % no kopējā darbu apjoma), 

__________________ (darbu apjoms EUR (bez PVN)) utt.. 

14.2.  Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla 

un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pasūtītājam 

ir tiesības prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem.  

14.3. Iepirkumā izraudzītā Pretendenta personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru 

sniedzis informāciju un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir 

vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkumā izraudzītais Pretendents balstījies, 

lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību, paziņojumā par līgumu un iepirkuma dokumentos 

noteiktajām prasībām, Izpildītājs pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja 

rakstveida piekrišanu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 62.pantā paredzētos nosacījumus. 

14.4. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā Pretendenta 

personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē 

iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu 

informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likuma 62.panta noteikumiem. 

14.5. Izpildītājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla un/vai apakšuzņēmēju 

iesaistīšanu Līguma izpildē.  

 

15. KONFIDENCIALITĀTE 

15.1. Izpildītājs apņemas ievērot konfidencialitāti, tajā skaitā: 

15.1.1. aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas Pasūtītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust 

trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu 

saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par Pasūtītāja 

darbību, kas kļuvusi Izpildītājam pieejama Līguma izpildes gaitā; 

15.1.2. bez Pasūtītāja rakstveida piekrišanas nepubliskot vai jebkādā citā veidā trešajām personām, 

tajā skaitā, plašsaziņas līdzekļiem, nesniegt informāciju vai nepaust viedokli par Līguma 

izpildes gaitu. Izpildītājs nodrošina, ka tā apakšuzņēmēji un darbinieki ievēro un izpilda 

minēto nosacījumu. 

15.2. Pasūtītājs apņemas ievērot konfidencialitāti un bez Izpildītāja rakstiskas atļaujas 

saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi 

saistītu dokumentu saturu, kurus pirms šā Līguma noslēgšanas Izpildītājs ir noteicis kā 

komercnoslēpumu un attiecīgi par to pirms Līguma noslēgšanas ir informējis Pasūtītāju. 

Jebkurā gadījumā, Pasūtītājs nevar noteikt par komercnoslēpumu Līguma priekšmetu un tā 

izpildes rezultātu. 

15.3. Konfidencialitātes ierobežojumi neattiecas uz publiski un vispārpieejamu informāciju, kā arī 

uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām 

personām. 

15.4. Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad informāciju pieprasa valsts vai 

pašvaldību iestādes, kam šādas tiesības ir noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos. 

15.5. Līdzēji vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir Līguma pārkāpums, kas 

cietušajam Līdzējam dod tiesības prasīt no vainīgā Līdzēja konfidencialitātes noteikumu 

neievērošanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu. 

15.6. Šī Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības 

termiņš.  

16. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA 
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16.1. Veicot apmaiņu ar fizisko personu datiem, kas nepieciešami Līgumā noteikto saistību izpildei, 

Līdzējs, kurš sniedz fizisko personu datus, tos pienācīgi šifrē vai aizsargā kādā citā veidā un 

nodrošina, ka tie ir pieejami tikai īpaši ieceltiem Līdzēju darbiniekiem. 

16.2. Līdzējiem ir tiesības apstrādāt no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi 

nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot normatīvajos aktos (t.sk. starptautiskajos) 

noteiktās prasības šādu datu apstrādei, izmantošanai un aizsardzībai. 

16.3. Līdzējs, kurš nodod otram Līdzējam fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanas 

iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem; 

16.4. Līdzēji apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu 

datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai normatīvie akti (t.sk. 

starptautiskie) paredz šādu datu nodošanu. 

16.5. Ja saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem Līdzējam var rasties pienākums nodot 

tālāk trešajām personām no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus, attiecīgais Līdzējs pirms 

šādu datu nodošanas informē par to otru Līdzēju, ja vien normatīvie akti to neaizliedz. 

16.6. Līdzēji apņemas pēc otra Līdzēja pieprasījuma iznīcināt no otra Līdzēja iegūtos fizisko 

personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt Līguma izpildes nodrošināšanai. 

16.7. Katrs no Līdzējiem ir tiesīga nekavējoties apturēt turpmāku personas datu nosūtīšanu, ja otrs 

Līdzējs nenodrošina datu apstrādes prasību ievērošanu (t.sk. no attiecīgā Līdzēja darbiniekiem 

vai Apakšuzņēmējiem), ko tai uzliek šis Līgums vai jebkādi piemērojamie normatīvie akti. Šajā 

gadījumā Līdzējs, kas konstatē pārkāpumu, ir tiesīga pieprasīt otra Līdzēja nodoto datu atdošanu 

atpakaļ un tam sekojošu datu dzēšanu no otra Līdzēja sistēmām.   

16.8. Pēc Līguma izbeigšanas vai darbības termiņa beigām, Līdzējs nodod atpakaļ no otra Līdzēja 

saņemtos personas datus un to kopijas un, ciktāl to pieļauj piemērojamie normatīvie akti, iznīcina 

visus šādus datus un iesniedz rakstveida apliecinājumu otram Līdzējam par šā apakšpunkta 

izpildi. 

16.9. Līdzēji apliecina, ka: 

16.9.1. personas datu apstrāde, tostarp nosūtīšana, tiek un arī turpmāk tiks veikta saskaņā ar 

piemērojamiem normatīvajiem aktiem un tikai un vienīgi šajā Līgumā norādītajam mērķim; 

16.9.2. ka tās sniegs atbildi uz jebkādiem datu subjektu pieprasījumiem par datu subjektus 

interesējošiem jautājumiem saistībā ar datu subjektu datu apstrādi; 

16.9.3. nodrošinās saņemto personas datu aktualitāti un neuzglabās datus ilgāk par faktisko datu 

apstrādes periodu, ja vien piemērojamie normatīvie akti neparedz citu kārtību; 

16.9.4. bez otra Līdzēji rakstveida piekrišanas nepieļaus datu nodošanu tālākai apstrādei 

Apakšuzņēmējiem. Ja ir saņemta šajā apakšpunktā minētā piekrišana, nodrošinās, ka 

Apakšuzņēmējs izpilda visas šajā Līgumā noteiktās saistības, kas attiecināmas uz personas 

datiem, un iesniegs ar Apakšuzņēmēju noslēgtā līguma apliecinātu kopiju; 

16.9.5. uzglabās ierakstus par visām veiktajām datu apstrādes darbībām, nodrošinās, ka jebkura ar 

šādiem datiem veikta darbība ir izsekojama, tostarp, var atsekot to, kam šādi dati tika 

pārsūtīti, kāda veida dati, kādiem mērķiem; 

16.9.6. pēc otra Līdzēja pieprasījuma, ļaus attiecīgajam Līdzējam un uzraugošajām valsts iestādēm 

iekļūt telpās, kuras attiecīgais Līdzējs izmanto datu apstrādei, lai veiktu šajā Līgumā paredzēto 

apstrādes darbību pārbaudi. 

 

17. NEPĀRVARAMA VARA 

17.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja neizpilde ir 

radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas un/vai ārkārtēju apstākļu rezultātā. Par 

nepārvaramas varas apstākļiem atzīstami tādi no Līdzējiem neatkarīgi apstākļi, kurus Līdzēji 

nevarēja paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem. Pie ārkārtējiem apstākļiem pieskaitāmi: 

ugunsgrēki, kara darbība un stihiskas nelaimes, tādas kā zemestrīces, un citas dabas parādības, 

kas nav pakļautas saprātīgai kontrolei un padara neiespējamu Līguma izpildi.  

17.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, tie jāpierāda ar kompetentas 

iestādes izdotu apstiprinājumu un par tādu apstākļu esamību jāinformē otrs Līdzējs 3 (trīs) dienu 

laikā no šo apstākļu iestāšanās brīža. 
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17.3. Līguma neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā radītā atrautā (negūtā peļņa) nevienam 

no Līdzējiem netiek atlīdzināta.  

 

18. PĀRĒJIE NOTEIKUMI 

18.1. Visi Līguma papildinājumi un izmaiņas pie Līguma stājas spēkā tad, kad tie noformēti 

rakstveidā un abu Līdzēju parakstīti. 

18.2. Līguma grozījumi ir pieļaujami saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.panta 

nosacījumiem. 

18.3. Darbu izpildi no Pasūtītāja puses kontrolē Pasūtītāja pārstāvis – xxxxxxx xxxxxxx, tālruņa 

Nr. xxxxxxxxx, e-pasta adrese: xxxxxxx.xxxxxxxx@sigulda.lv ; 

18.4. Darbu izpildes gaitā atbildīgā persona no Izpildītāja puses ir xxxxxxx xxxxxx, tālruņa 

Nr.xxxxxxxxx, e-pasta adrese: xxxxxxxxx@reregrupa.lv .  

18.5. Līdzēju savstarpējie paziņojumi veicami rakstveidā. Paziņojums ir spēkā tikai no tā brīža, 

kad tas nogādāts adresātam. Līdzēju paziņojumi ir nosūtāmi pa pastu pēc Līgumā norādītajām 

Līdzēju adresēm korespondences saņemšanai, un ir uzskatāms, ka Līdzējs ir saņēmis 

paziņojumu septītajā dienā pēc tā izsūtīšanas, ja Līgumā nav noteikts citādāk, vai kā 

elektroniskie dokumenti, kas sagatavoti un parakstīti atbilstoši Elektronisko dokumentu 

likumam. Izpildītājs apņemas pieņemt Pasūtītāja sagatavotus elektroniskos dokumentus, kas 

parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīti uz Izpildītāja elektroniskā pasta adresi. 

Mainoties Līdzēja juridiskajai adresei vai adresei korespondences saņemšanai, Līdzējs par to 

nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā paziņo otram Līdzējam. Ja Līdzējs par 

juridiskās adreses vai adreses korespondences saņemšanai maiņu nav paziņojusi otram 

Līdzējam vai nav to izdarījis savlaicīgi, tad otra Līdzēja paziņojumi tiek uzskatīti par 

nosūtītiem. 

18.6.  Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz 74 (_septiņdesmit četrām) lapām 2 (divos) 

eksemplāros, katram Līdzējam pa vienam eksemplāram. 

18.7. Parakstot Līgumu, Līdzēji apliecina, ka ir iepazinušies ar Līguma noteikumiem, un apņemas 

tos pildīt un ievērot. 

18.8. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz abu Līdzēju saistību 

izpildei. 

 

19. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

  

 

_____________________   ____________ 

Izpilddirektore                     J.Zarandija                       

 

_____________________     _________   

PS “RERE BŪVE 1”              V.Koks 

biedra SIA “RERE BŪVE”  

valdes priekšsēdētājs  
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