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Būvprojekta vadītāja apliecinājums 
Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši 
būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem. 
Būvprojekta vadītājs ______Aigars Tereško, sert. nr. 1-00076____________ 

(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.) 
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PROJEKTA SASTĀVS 

I sējums,   VISPĀRĪGĀ DAĻA, UGUNSDROŠĪBAS PASAKUMA PĀRSKATS, ĒKAS PAGAIDU 
ENERGOSERTIFIKĀTS, TEHNISKĀS APSEKOŠANAS ATZINUMS, 

   TERITORIJAS SADAĻA, BŪVPROJEKTA ĢENERĀLPLĀNS 

UPP,TIS, TS, ĢP 

II sējums,       PIRMĀ KĀRTA 

ARHITEKTŪRA DAĻA, BŪVKONSTRUKCIJAS, DARBU ORGANIZĒŠANAS 
PROJEKTS 

AR, BK, DOP 

III sējums,       PIRMĀ KĀRTA 

ELEKTROAPGĀDE (IEKŠĒJIE TĪKLI) 

EL 

IV sējums,       PIRMĀ KĀRTA 

ELEKTRONISKO  SAKARU  SISTĒMAS,  AUTOMĀTISKĀS  UGUNSGRĒKA 
ATKLĀŠANAS SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMAS 

ESS, UAS  

V sējums,   PIRMĀ KĀRTA 

APKURE, VENTILĀCIJA UN GAISA KONDICIONĒŠANA 

AVK 

VI sējums,   PIRMĀ KĀRTA 

BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS, IZMAKSU APRĒĶINS 

BA, T 

VII sējums,   OTRĀ KĀRTA 

ARHITEKTŪRA DAĻA, BŪVKONSTRUKCIJAS, DARBU ORGANIZĒŠANAS 
PROJEKTS 

AR, BK, DOP 

VIII sējums,   OTRĀ KĀRTA 

ELEKTROAPGĀDE (IEKŠĒJIE TĪKLI), ELEKTROAPGĀDE (ĀRĒJIE TĪKLI) 

EL, ELT 

IX sējums,   OTRĀ KĀRTA 

ELEKTRONISKO SAKARU SISTĒMA, AUTOMĀTISKĀS UGUNSGRĒKA 
ATKLĀŠANAS SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMAS 

ESS, UAS 

X sējums,   OTRĀ KĀRTA 

ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA (ĀRĒJIE UN IEKŠĒJIE TĪKLI) 
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ŪK, ŪKT, LKT 

XI sējums,   OTRĀ KĀRTA 

APKURE, VENTILĀCIJA UN GAISA KONDICIONĒŠANA 

AVK 

XII sējums,   OTRĀ KĀRTA 

BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS, IZMAKSU APRĒĶINS 

BA, T 

XIII sējums,   TREŠĀ KĀRTA 

ARHITEKTŪRA  DAĻA,  BŪVKONSTRUKCIJAS,  DARBU  ORGANIZĒŠANAS 
PROJEKTS 

AR, BK, DOP 

XIV sējums,   TREŠĀ KĀRTA 

ELEKTROAPGĀDE (IEKŠĒJIE TĪKLI) 

EL 

XV sējums,   TREŠĀ KĀRTA 

ELEKTRONISKO SAKARU SISTĒMA, AUTOMĀTISKĀS UGUNSGRĒKA 
ATKLĀŠANAS SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMAS 

ESS, UAS 

XVI sējums,   TREŠĀ KĀRTA 

ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA (IEKŠĒJIE TĪKLI) 

ŪK 

XVII sējums,   TREŠĀ KĀRTA 

APKURE, VENTILĀCIJA UN GAISA KONDICIONĒŠANA 

AVK 

XVIII sējums,   TREŠĀ KĀRTA 

BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS, IZMAKSU APRĒĶINS 

BA, T 
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BŪVPROJEKTA AUTORI 
1. BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS, ARHITEKTŪRAS DAĻAS VADĪTĀJS 

ARHITEKTS/ AUTORS AIGARS TEREŠKO , sert. Nr. 1-00076 
ĢP, TS, AR, UPP, DOP 

2. ARHITEKTA-PALĪDZE  

LAURA VOLDEMĀRE     ĢP, TS, DOP 

3. ARHITEKTS 

ELĪNA SKUDRA      AR, UPP 

4. BŪVKONSTRUKCIJAS, TIS DAĻAS  VADĪTĀJS  

MĀRTIŅŠ NIKĀZIS, sert. Nr. 3-01596  BK 

5. BŪVKONSTRUKCIJAS, TIS DAĻU IZSTRĀDĀTĀJS  

MĀRTIŅŠ MUŠA     BK 

6. ŪK, LKT DAĻU VADĪTĀJS  

KRISTAPS JAKIMOVS, sert. Nr. 3-00856  ŪK, LKT 

7. ŪK, LKT SADAĻU IZSTRĀDĀTĀJS  

ROBERTS STRAZDIŅŠ           ŪK, LKT 

8. AVK DAĻU VADĪTĀJS  

SERGEJS POĻAKOVS, sert. Nr. 3-01577  AVK 

9. UAS, ESS DAĻU VADĪTĀJS  

IGORS MUSIJENKO, sert. Nr. 70-3210   UAS, ESS 

10. EL DAĻU VADĪTĀJS  

RAIMONDS VANAGS, sert. Nr. 3-00196  EL 

11. ĒKAS ENERGOSERTIFIKĀTA IZDEVĒJS 

KRISTAPS TURAUSKIS, sert. Nr. EA3-0023    

12. UPP DAĻAS IZSTRĀDĀTĀJS  

JURIS LAKATIŅŠ      UPP 

13. EKONOMIKAS DAĻAS VADĪTĀJS  

JĀNIS KREICS, sert. Nr. 4-02557   BA, T 
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ARHITEKTŪRAS DAĻA 
  



Esoša konstrukcija

1. kārtā projektējama keramzītbetona bloku siena

1. kārtā projektējama jauna aila

1. kārtā aizmūrējama aila

-2.970

2

Augstuma atzīme
Telpas eksplikācijas nr.

Projektējams piekārtās fasādes apšuvums
 un siltumizolācija nomaiņa (3. kārta)

X Demontējama konstrukcija

Augstuma atzīme
+0.560

Projektējama cokola siltumizolācija un apšuvums (3. kārta)

1. kārtā projektējama ģipškartona siena

2. kārtā projektējama keramzītbetona bloku siena

2. kārtā projektējama jauna aila

2. kārtā aizmūrējama aila

2. kārtā projektējama ģipškartona siena

3. kārtā projektējama keramzītbetona bloku siena

3. kārtā projektējama jauna aila

3. kārtā aizmūrējama aila

3. kārtā projektējama ģipškartona siena

DI-10L* Durvju marka

Sa2

L-I-1 Logu marka

Sienu tipu marka

V-3 Vitrīnu marka

SS-2 WC starpsienu marka

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI:
1. Būvprojekts "Siguldas 1. pamatskola." Pulkveža Brieža ielā 105, Siguldā izstrādāts, pamatojoties uz

pasūtītāja (Sigulda novada dome) projektēšanas uzdevumu un Siguldas novada būvvaldes izdotu
būvatļauju nr. BIS-BV-4.1-2017-6675.

2. Būvprojekts izstrādāts uz inženiertopogrāfiskā plāna ar pazemes komunikācijām, ko izstrādājis SIA
"Ķibilda zemes ierīcības birojs".

3. Par nosacīto atzīmi ±0,000 pieņemta ēkas 1. stāva tīrās grīdas atzīme, kura atbilst absolūtajai
augstuma atzīmei 103.51 LAS 2000,5.

4. Visi izmēri doti milimetros un augstuma atzīmes metros.
5. Rasējumus nedrīkst mērīt! Lasīt rakstītos izmērus.
6. Visus izmērus un apjomus precizēt objektā uz vietas pirms būvmateriālu pasūtīšanas.
7. Ja dabā konstatētas atkāpes no projekta, tad nekavējoties jāinformē būvprojekta vadītājs.
8. Inženiertehniskos risinājumus skatīt attiecīgās projekta sadaļās un kopā ar aprakstu.
9. Norādes uz būvmateriāliem, izstrādājumiem un iekārtām šajā projektā minētas kā šo būvmateriālu,

izstrādājumu un iekārtu kvalitātes, vizuālo un tehnisko īpašību un apkalpošanas komforta līmeņa
rādītājs. Būvdarbu gaitā iespējama ekvivalentu būvmateriālu lietošana un izstrādājumu un iekārtu
uzstādīšana, ja tie nekādā ziņā neizmaina risinājuma kopējo kvalitāti un atbilst spēkā esošajiem
Latvijas standartiem pirms tam saskaņojot ar būvprojekta autoru.

11. Visas izmaiņas projektā jāsaskaņo ar būvprojekta vadītāju un projekta katras daļas vadītāju.

IZMANTOTIE NORMATĪVIE AKTI:
1. MK noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;
2. MK noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”;
3. MK noteikumiem Nr.281 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 “Būvprojekta saturs un

noformēšana” ”;
4. MK noteikumiem Nr.331 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 “Publiskas būves”;
5. MK noteikumiem Nr.333 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”
6. MK noteikumiem Nr. 610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās

pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības,arodizglītības vai
profsionālās vidējās izglītības programmas”;

7. MKN Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”
8. Būvniecības likums
9. 29.08.2012. Siguldas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 21 “Siguldas novada teritorijas

izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:OBJEKTA IZVIETOJUMA SHĒMA:SITUĀCIJAS PLĀNS

Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda

Nr. Nosaukums Lapa Piezīmes

1 Vispārīgie rādītāji. Pirmā kārta AR-I-01i

Mērogs

2 AR-I-02iPagrabstāva plāns. Fragments I. M 1:100

PIRMĀS KĀRTAS ARHITEKTŪRAS DAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS:

Šī būvprojekta AR daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu
normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

(vārds un uzvārds, sertifikāta nr.)

(paraksts)

Būvprojekta daļas vadītājs

(datums)

AIGARS TEREŠKO, 1-00076
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4 AR-I-04i

1. stāva plāna fragments

AR-I-05
AR-I-06
AR-I-07i

 APBŪVES LAUKUMS
m²

 BŪVAPJOMS
m³

 ABSOLŪTĀ AUGSTUMA ATZĪME
LAS-2000,5

 UGUNSNOTURĪBAS
PAKĀPE

U2a

 BŪVES IZMANTOŠANAS
VEIDS

IVa29964 ±0.000=103.513357.6

BŪVES TEHNISKI- EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI

BŪVPROJ. D. VAD.
ZĪMĒJUMS:

ADRESE:

OBJEKTS:

PASŪTĪTĀJS: PAS.ŠIFRS

STADIJA

LAPA

SIA "Būvdizains", Ģertrūdes iela 2-9b, Rīga

Tālrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745

IZSTRĀDĀJA

KADASTRA NR:

SIA

Siguldas novada pašvaldība

Siguldas 1. pamatskola

BD08-2017

BP
Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda, Siguldas novads

A.Tereško 18.06.2018.

E. Skudra

8015 003 0729

Reģ. nr. 90000048152; Pils iela 16, Sigulda, LV-2150

18.06.2018.

Vispārīgie rādītāji.

Pirmā kārta.

AR-I-01i

BŪVPROJ. VAD. A.Tereško 18.06.2018.

M 1:100
M 1:100Logu specifikācija. Durvju specifikācija.
M 1:10Mezgls 4; Mezgls 5;

Iekšdurvju stiprināšanas mezgli M 1:10
Apdares darbu tabula

Kopā daļā 19 lapas

3

5
6
7

Revīzija A

Revīzija B

Revīzija C

ĪSS APRAKSTS PARAKSTS DATUMS

Papildināts rasējumu saraksts. 01.10.2018.

AR-I-08iFasāde asīs "1-13"8 M 1:100
AR-I-09iFasāde asīs "A'-J"9 M 1:100
AR-I-10iFasāde asīs "13-10"10 M 1:100
AR-I-11iGriezums 5-511 M 1:100
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lievenis (2. kārta) (skat. BK)

Projektējams metāla panduss (2.
kārta) (skat. BK)

Jaunizbūvējama logaila
(1. kārta) (skat. BK)

Jaunizbūvējama logaila (1. kārta)
(skat. BK)

Jaunizbūvējama logaila (1. kārta)
(skat. BK). Logi ugunsdroši. neverami.
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KP1 (2. kārta)
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PAGRABSTĀVA TELPU EKSPLIKĀCIJA
Nr. NOSAUKUMS PLATĪBA, m²
14 KĀPŅU TELPA 15.37
15 PRIEKŠTELPA 7.29
16 MĀJTURĪBAS KABINETS ZĒNIEM 43.74
17 PALĪGTELPA 24.56
18 DARBNĪCA 45.53

KOPĀ: 136.50

Esoša konstrukcija

1. kārtā projektējama keramzītbetona bloku siena

1. kārtā projektējama jauna aila

1. kārtā aizmūrējama aila

-2.970

2

Augstuma atzīme
Telpas eksplikācijas nr.

Projektējams piekārtās fasādes apšuvums
 un siltumizolācija nomaiņa (3. kārta)

X Demontējama konstrukcija

Augstuma atzīme
+0.560

Projektējama cokola siltumizolācija un apšuvums (3. kārta)

1. kārtā projektējama ģipškartona siena

2. kārtā projektējama keramzītbetona bloku siena

2. kārtā projektējama jauna aila

2. kārtā aizmūrējama aila

2. kārtā projektējama ģipškartona siena

3. kārtā projektējama keramzītbetona bloku siena

3. kārtā projektējama jauna aila

3. kārtā aizmūrējama aila

3. kārtā projektējama ģipškartona siena

DI-10L* Durvju marka

Sa2

L-I-1 Logu marka

Sienu tipu marka

V-3 Vitrīnu marka

NR.P.K. SIENAS ŠĶĒLUMA SKICE SIENAS SASTĀVS BIEZUMS
KĀRTAI (mm)

Si1

ESOŠA IEKŠSIENA

APJOMS
   (m²)

Si2

ESOŠA IEKŠSIENA

2
1

1. Esoša siena
2.Iekšējā apdare (skatīt apdares darbu tabulu)

1.Iekšējā apdare (skatīt apdares darbu tabulu)

3. Iekšējā apdare (skatīt apdares darbu tabulu)

176.42

122.84

esošs

esošs

2. Esoša siena

2
1

3

Rw=60dB

Si6

200 mm

200

KERAMZĪTBETONA BLOKU IEKŠSIENA
1.Iekšējā apdare (skatīt apdares darbu tabulu)

200
3
2

5

2.9

Rw=50dB

3. FIBO EFECT 3 keramzītbetona bloku mūris

5. Iekšējā apdare (skatīt apdares darbu tabulu)

2. Apmetums WEBER ip 18

4. Apmetums WEBER ip 18

1

4

Z

PIEZĪMES
1. Horizontālie izmēri doti mm, vertikālie - metros.
2. Par nosacīto atzīmi ±0.000 pieņemts projektētās ēkas tīrais grīdas līmenis, kas

atbilst absolūtajai augstuma atzīmei 103.51 LAS-2000,5
3. Projektā izvēlētie materiāli raksturo materiāla kvalitātes kritērijus un tehniskos

parametrus, kas izvirzīti projekta uzdevumā. Var pielietot ekvivalentus materiālus.
4. Visus izmērus precizēt dabā.
5. Visas izmaiņas saskaņot ar būvprojekta vadītāju.
6. Saistītie rasējumi: AR-I-03, AR-I-04, AR-I-05, AR-I-06, AR-I-07, TS-08.

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

BŪVPROJ. D. VAD.
ZĪMĒJUMS:

ADRESE:

OBJEKTS:

PASŪTĪTĀJS: PAS.ŠIFRS

STADIJA

LAPA

SIA "Būvdizains", Ģertrūdes iela 2-9b, Rīga

Tālrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745

IZSTRĀDĀJA

KADASTRA NR:

SIA

Siguldas novada pašvaldība

Siguldas 1. pamatskola

BD08-2017

BP
Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda, Siguldas novads

A.Tereško 18.06.2018.

E. Skudra

8015 003 0729

Reģ. nr. 90000048152; Pils iela 16, Sigulda, LV-2150

18.06.2018.

Pagrabstāva plāns. Fragments I.

AR-I-02i

M  1 : 100

ĒKAS SHĒMA

SIENU TIPU SPECIFIKĀCIJA (1. KĀRTA)

Revīzija A

ĪSS APRAKSTS PARAKSTS DATUMS

Plāns papildinās ar demontējamām sienām un aizmūrējamām ailām. Precizēti telpu gabarīti. Precizēts durvju
DI-3K* izvietojums. Precizēts jauno logu ailu izvietojums. 18.10.2018.

Telpā nr. 16. paredzēt ugunsdrošus, neveramus logus. 23.10.2018.

Precizēta durvju DI-5L* montāžas vieta. Blakus esošā aila paredzēta aizmūrējuma. Telpā nr. 17 mūrēt
starpsienu 1.150m garu. Telpā nr. 16. paredzēt izlietni.

20.11.2018.
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Si1

Si1

Si5

Si1

Si1Si2i

Si12 Si12

Si2i

Si1

S-10

Jaunizbūvējama logaila
(1. kārta) (skat. BK)

Jaunizbūvējama logaila
(1. kārta) (skat. BK)

Mezgls 6
SS

-7

5

1320

740 220

Sa2i

Sa2i

1. STĀVA EKSPLIKĀCIJA
Nr. NOSAUKUMS PLATĪBA, m²
101 KĀPŅU TELPA 18.04
102 PRIEKŠTELPA 7.60
103 VIRTUVE 36.55
104 GAITENIS 16.86
105 NOLIKTAVA 9.87
106 IZDALES TELPA 14.44
107 ĢĒRBTUVE 2.90
108 ATKRITUMU KAMERA 1.90
109 TUALETE 1.29
110 TRAUKU MAZGĀTAVA 10.10
111 VIRTUVE 35.89
112 MĀJTURĪBAS KABINETS MEITENĒM 40.89
113 PAGARINĀTĀS GRUPAS TELPA 40.01
114 KĀPŅU TELPA 7.04
115 GAITENIS 19.90
116 WC DARBINIEKIEM 12.69
117 SAIMNIECĪBAS TELPA 5.85
118 PRIEKŠTELPA 4.82
119 TUALETE 14.19
120 PRIEKŠTELPA 4.35
121 TUALETE 15.63
122 KĀPŅU TELPA 15.37
123 SKATUVE 95.55
123a AIZSKATUVE 28.67
124 PALĪGTELPA 9.67
125 AKTU ZĀLE 432.82
126 PALĪGTELPA 11.61
127 PALĪGTELPA 12.08
128 PALĪGTELPA 11.55
129 FOAJĒ 102.21
130 MŪZIKAS KABINETS 46.82
131 MŪZIKAS KABINETS 47.47
132 VESTIBILS 108.20
133 VĒJTVERIS 5.47
134 DEšURANTA TELPA 5.48
135 GAITENIS 23.11
136 VIZUĀLĀS MĀKSLAS KABITENS 57.13
137 PRIEKŠTELPA 16.78
138 ĒDNĪCA 205.60
139 TUALETE 16.07

KOPĀ: 1572.50

Esoša konstrukcija

1. kārtā projektējama keramzītbetona bloku siena

1. kārtā projektējama jauna aila

1. kārtā aizmūrējama aila

-2.970

2

Augstuma atzīme
Telpas eksplikācijas nr.

Projektējams piekārtās fasādes apšuvums
 un siltumizolācija nomaiņa (3. kārta)

X Demontējama konstrukcija

Augstuma atzīme
+0.560

Projektējama cokola siltumizolācija un apšuvums (3. kārta)

1. kārtā projektējama ģipškartona siena

2. kārtā projektējama keramzītbetona bloku siena

2. kārtā projektējama jauna aila

2. kārtā aizmūrējama aila

2. kārtā projektējama ģipškartona siena

3. kārtā projektējama keramzītbetona bloku siena

3. kārtā projektējama jauna aila

3. kārtā aizmūrējama aila

3. kārtā projektējama ģipškartona siena

DI-10L* Durvju marka

Sa2

L-I-1 Logu marka

Sienu tipu marka

V-3 Vitrīnu marka

SS-2 WC starpsienu marka

NR.P.K. SIENAS ŠĶĒLUMA SKICE SIENAS SASTĀVS BIEZUMS
KĀRTAI (mm)

Si1

ESOŠA IEKŠSIENA

APJOMS
   (m²)

Si2

ESOŠA IEKŠSIENA

2
1

1. Esoša siena
2.Iekšējā apdare (skatīt apdares darbu tabulu)

1.Iekšējā apdare (skatīt apdares darbu tabulu)

3. Iekšējā apdare (skatīt apdares darbu tabulu)

176.42

122.84

esošs

esošs

2. Esoša siena

2
1

3

Si12

275 mm

Si10
KERAMZĪTBETONA BLOKU IEKŠSIENA  AR SKAŅAS IZOLĀCIJU (KNAUF W626 sistēma) 281 mm

22.35

KERAMZĪTBETONA BLOKU IEKŠSIENA AR SKAŅAS IZOLĀCIJU (KNAUF W626 sistēma)

150 254060
256

6

1. Akusto wall C

4. Minerālvate TP115 (Acoustic board)
5. Ģipškartona plātņu apšuvums 2 kārtās (Diamant)
6. Iekšējā apdare (skatīt apdares darbu tabulu)

60/75

6

40
2x12.5

150

150 254060
275

1.Iekšējā apdare (skatīt apdares darbu tabulu)

2
1
3
4
5
6

3
2
4
5
6
7

3. Gaisa šĶirkārta/ Knauf metāla karkass CW 75 (solis 600 mm)

66.70

Rw=60dB

Rw=60dB

2. FIBO EFECT 3 keramzītbetona bloku mūris

1

4. Gaisa šĶirkārta/ Knauf metāla karkass CW 75 (solis 600 mm)

6. Ģipškartona plātņu apšuvums 2 kārtās (Diamant)
7. Iekšējā apdare (skatīt apdares darbu tabulu)

60/75
40

2x12.5

1503. FIBO EFECT 3 keramzītbetona bloku mūris
2. Apmetums WEBER ip 18

5. Minerālvate TP115 (Acoustic board)

Sa2i 135.75

1.Laminētas HPL plāksnes Fundermax Exterior F (2. kārta)

3. Kingspan Kooltherm K15
2. Gaisa šĶirkārta 20

esošs10020

2
1

3
4

5

8

100
4. Esoša siena
5. Metāla karkass CW 50

ESOŠA SILTINĀTA ĀRSIENA

6. Ģipškartona plātņu apšuvums 2 kārtās
6

7. Iekšējā apdare (skatīt apdares darbu tabulu)
7

50
12.5x2

Z

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

BŪVPROJ. D. VAD.
ZĪMĒJUMS:

ADRESE:

OBJEKTS:

PASŪTĪTĀJS: PAS.ŠIFRS

STADIJA

LAPA

SIA "Būvdizains", Ģertrūdes iela 2-9b, Rīga

Tālrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745

IZSTRĀDĀJA

KADASTRA NR:

SIA

Siguldas novada pašvaldība

Siguldas 1. pamatskola

BD08-2017

BP
Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda, Siguldas novads

A.Tereško 18.06.2018.

E. Skudra

8015 003 0729

Reģ. nr. 90000048152; Pils iela 16, Sigulda, LV-2150

18.06.2018.

1. STĀVA PLĀNA FRAGMENTS

AR-I-03i

M  1 : 100

ĒKAS SHĒMA

PIEZĪMES
1. Horizontālie izmēri doti mm, vertikālie - metros.
2. Par nosacīto atzīmi ±0.000 pieņemts projektētās ēkas tīrais grīdas līmenis, kas

atbilst absolūtajai augstuma atzīmei 103.51 LAS-2000,5
3. Projektā izvēlētie materiāli raksturo materiāla kvalitātes kritērijus un tehniskos

parametrus, kas izvirzīti projekta uzdevumā. Var pielietot ekvivalentus materiālus.
4. Visus izmērus precizēt dabā.
5. Visas izmaiņas saskaņot ar būvprojekta vadītāju.
6. Saistītie rasējumi: AR-I-02, AR-I-04, AR-I-05, AR-I-06, AR-I-07, TS-08.

SIENU TIPU SPECIFIKĀCIJA (1. KĀRTA)

Revīzija A

ĪSS APRAKSTS PARAKSTS DATUMS
Sienu specifikācijā precizēts sienu Si10 un Si12 mezgls- nomainīts keramzītbetona bloku izmērs no 100 mm uz
150 mm. Precizēta loga tipa marka L-I-3. Precizētas telpu platības, mainoties sienu tipu mezgliem. Precizēti
telpu izmēri telpām nr. 129, 130 un 131.

18.10.2018.

23.10.2018.Telpās nr. 129, 130, 131 esošajām Ķieģeļu ārsienām paredzēt ģipškartona apdari 2 kārtās.



1000
960

500460

L-I-4*

Aila
500x1000

Logs
460x960

2

L-I-1 4
- Gabarītizmēri precizējami uz vietas;

Stiklojums- 6sel/16ChU/4/ 16ChU/6sel
- Siltumvadītspēja UW≤ 1.17 W/(m2K);
- Skaņas izolācija 33dB;
- Logu furnitūra: atgāžamo logu furnitūra;
- Loga rāmja tonis pēc RAL kataloga RAL 7016

MARKA SKICE IZMĒRI SKAITS PIEZĪMES

- Gabarītizmēri precizējami uz vietas;
Stiklojums- 33.1LowE/ESG4LowE/EI30

- Siltumvadītspēja UW≤ 1.88 W/(m2K);
- Skaņas izolācija 33dB;
- Loga rāmja tonis pēc RAL kataloga RAL 7016
- Ugunsizturība EI30
- Neverams logs

L-I-2 Aila
1585x1450

Logs
1545x1410

6

1450

1260
1410

158
5

139
5

154
5

- Gabarītizmēri precizējami uz vietas;
- Profils- Schuco AWS 75.SI+/ ADS 75.SI vai analogs;

Stiklojums- 6sel/16ChU/4/ 16ChU/6sel
- Siltumvadītspēja UW≤ 0.85 W/(m2K);
- Skaņas izolācija 33dB;
- Logu furnitūra: veramo/atgāžamo logu furnitūra;
- Loga rāmja tonis pēc RAL kataloga RAL 7016;
- L-I-3 logam gabarītizmēri precizējami uz vietas pēc esošās ailas.
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310

L-I-3 Aila
2325x5430
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500460 Aila
500x1000

Logs
460x960

DI-3 L*

- Ugunsdrošas MDF vienviru durvis
- Gabarītizmēri precizējami uz vietas
- Iekšdurvis ar stiklojumu
- Aprīkojums- pašaizvēršanās mehānisms
- EI30

1 gab.1000X2100

1000

200
750

750
255

210
0

200 200 500

DI-2K

-  MDF vienviru durvis
- Gabarītizmēri precizējami uz vietas
- Iekšdurvis ar stiklojumu
- R'w>30 dB
- Telpām 130 un 131 paredzēt slēdzeni

2 gab.

330 900
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1330X2100

MARKA SKICEAILAS IZMĒRS
(MM) PIEZĪMES DAUDZ.

210
0

VĒRTNES BRĪVAIS
PLATUMS (MM)

200

>900X2000

>900X2000

205
3

DI-5L* - Ugunsdrošas MDF vienviru durvis
- Gabarītizmēri precizējami uz vietas
- Iekšdurvis ar stiklojumu
- Aprīkojums- pašaizvēršanās mehānisms
- EI30
- Telpai 16 paredzēt slēdzeni
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>800X2000
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3

908

BŪVPROJ. D. VAD.
ZĪMĒJUMS:

ADRESE:

OBJEKTS:

PASŪTĪTĀJS: PAS.ŠIFRS

STADIJA

LAPA

SIA "Būvdizains", Ģertrūdes iela 2-9b, Rīga

Tālrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745

IZSTRĀDĀJA

KADASTRA NR:

SIA

Siguldas novada pašvaldība

Siguldas 1. pamatskola

BD08-2017

BP
Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda, Siguldas novads

A.Tereško 18.06.2018.

E. Skudra

8015 003 0729

Reģ. nr. 90000048152; Pils iela 16, Sigulda, LV-2150

18.06.2018.

LOGU SPECIFIKĀCIJA. DURVJU

SPECIFIKĀCIJA.

M  1 : 100
AR-I-04i

PIEZĪMES
1. Horizontālie izmēri doti mm, vertikālie - metros.
2. Par nosacīto atzīmi ±0.000 pieņemts projektētās ēkas tīrais grīdas līmenis, kas

atbilst absolūtajai augstuma atzīmei 103.51 LAS-2000,5
3. Projektā izvēlētie materiāli raksturo materiāla kvalitātes kritērijus un tehniskos

parametrus, kas izvirzīti projekta uzdevumā. Var pielietot ekvivalentus materiālus.
4. Visus izmērus precizēt dabā.
5. Visas izmaiņas saskaņot ar būvprojekta vadītāju.
6. Saistītie rasējumi: AR-I-02, AR-I-03, AR-I-05.

DURVJU SPECIFIKĀCIJA

LOGU SPECIFIKĀCIJA

IEKŠĒJO PALODŽU SPECIFIKĀCIJA

Nr. NOSAUKUMS m

1 PVC palodzes logu tipiem L-I-1, L-I-1*, L-I-2 un L-I-3 28.07

Revīzija A

ĪSS APRAKSTS PARAKSTS DATUMS
Labots L-I-2 logu skaits. Precizētas logu specifikācijas piezīmes. Durvju specifikācija papildināta ar vērtnes brīvo
platumu. Papildinātas durvju specifikācijas piezīmes. Precizēts loga palodžu daudzums. Pievienots loga tips
L-I-3.

18.10.2018.

20.11.2018.

Pievienots loga tips L-I-4*, izņemts loga tips L-I-1*. Pievienots jauns durvju tips DI-5L*.

Precizēts  DI-2K izskats.

23.10.2018.



Esoša siena
 Iekšējā apdare (skat. apdares darbu tabulu)

Sa2
Laminētas HPL plāksnes Fundermax Exterior F, 8mm

Gaisa šĶirkārta/ vertikālais alumīnija profils, 20 mm

Termo starplika

Piekārtās fasādes kniežu stiprinājums

Kronšteins Enkurdībelis

Pašiegr. skrūve / kniede
Apmests/krāsots

Loga rāmis

Termo starplika

Kronšteins Enkurdībelis

Loga rāmis

Iekšējā palodze
Javas kārta

GreenteQ iekšējās izolācijas lenta (ar līmi)Locīta skārda ārējā palodze, tonis-
RAL 7016

Pretinsektu siets

esošs1008 20

1

*Siltumizolācija un apdare montējama 3. kārtā

Kingspan Kooltherm K15, 100mm

Esoša siena
 Iekšējā apdare (skat. apdares darbu tabulu)

Sa2
Laminētas HPL plāksnes Fundermax Exterior F, 8mm

Gaisa šĶirkārta/ vertikālais alumīnija profils, 20 mm

Iekšējā palodze

GreenteQ iekšējās izolācijas
lenta (ar līmi)

Locīta skārda ārējā palodze, tonis- RAL 7016

eso
šs

150
8

20

Kronšteins

Piekārtās fasādes kniežu stiprinājums
Siltumizolācijas stiprinājums

Loga rāmis Loga rāmis

Kingspan Kooltherm K15, 100mm

*Siltumizolācija un apdare montējama 3. kārtā

BŪVPROJ. D. VAD.
ZĪMĒJUMS:

ADRESE:

OBJEKTS:

PASŪTĪTĀJS: PAS.ŠIFRS

STADIJA

LAPA

SIA "Būvdizains", Ģertrūdes iela 2-9b, Rīga

Tālrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745

IZSTRĀDĀJA

KADASTRA NR:

SIA

Siguldas novada pašvaldība

Siguldas 1. pamatskola

BD08-2017

BP
Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda, Siguldas novads

A.Tereško 18.06.2018.

E. Skudra

8015 003 0729

Reģ. nr. 90000048152; Pils iela 16, Sigulda, LV-2150

18.06.2018.

MEZGLS 4. MEZGLS 5.

AR-I-05

MEZGLS 4
SIENAS SAVIENOJUMS AR LOGU
M 1:10

MEZGLS 5
SIENAS SAVIENOJUMS AR LOGU
M 1:10

PIEZĪMES
1. Horizontālie izmēri doti mm, vertikālie - metros.
2. Par nosacīto atzīmi ±0.000 pieņemts projektētās ēkas tīrais grīdas līmenis, kas atbilst absolūtajai augstuma atzīmei 103.51

LAS-2000,5
3. Projektā izvēlētie materiāli raksturo materiāla kvalitātes kritērijus un tehniskos parametrus, kas izvirzīti projekta uzdevumā. Var

pielietot ekvivalentus materiālus.
4. Visus izmērus precizēt uz vietas pirms būvelementu pasūtīšanas.
5. Visus risinājumus un mezglus pārskatīt un koriģēt atbilstoši situācijai pēc konstrukcijas atsegšanas. Ja atsedzot apdares

elementus ir bažas, ka konstrukcijas ir bojātas un nav ekspluatējamas atbilstoši šā būvprojekta risinājumiem, pieaizcināt
būvprojekta autoru. Neparedzētos darbus iekļaut papildizdevumos.

6. Visi apjomi pirms būvmateriālu, būvizstrādājumu un būvelementu pasūtīšanas būvuzņēmējam jāprecizē atbilstoši objektā uz
vietas.

7. Mezglu un detaļu izgatavošana, kuru detalizācija nav dota projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem un
standartshēmām, kā arī normatīvu prasībām.Rasējumā doti principiāli detaļu risinājumi. Mezglu detalizētus risinājumus izstrādā
būvuzņēmējs, ievērojot piegādātāja tehnoloģiju, un saskaņo ar būvprojekta autoru.

8. Pirms logu, durvju, palodžu un citu saistošo detaļu izgatavošanas veikt kontrolmērījumus būvobjektā uz vietas.
9. Mezglu vietas skatīt arhitektūras plānos un griezumos.



10 40 40

50 Koka aplodas

1040

125 125

Montāžas putas  Penosil Window&Door Foam

Koka aplodas

Sienas sastāvs:
1. Iekšējā apdare (sk. apdares darbu tab.)
2. FIBO® starpsienas  bloki 125 mm
3. Iekšējā apdare (sk. apdares darbu tab.)

MDF iekšdurvis

Durvju rokturis

40

Koka aploda

10
40

125

Montāžas putas
Penosil Window&Door Foam

MDF iekšdurvis

Pārseguma sastāvs:
1. Grīdas apdare (sk. apdares darbu tab.)
2. ESTRICH Izlīdzinošais slānis, slānis 50 mm
3. Esošais pārsegums

Piekārto griestu sistēma Ecophon

Sienas sastāvs:
1. Iekšējā apdare (sk. apdares darbu tab.)
2. FIBO® starpsienas  bloki 125 mm
3. Iekšējā apdare (sk. apdares darbu tab.)

MDF iekšdurvju rāmja stiprinājuma
elements

MDF iekšdurvju kārbas
stiprinājuma elements

MDF iekšdurvju kārba

MDF iekšdurvju kārba

2

2

+7.490

+9.590

10 40

50

40
Koka aplodas

1040

200 200

Ugunsdrošs un skaņu izolējošs blīvējums

Koka aplodas

Sienas sastāvs:
1. Iekšējā apdare (sk. apdares darbu tab.)
2. Fibo Efekt 5  bloki 200 mm
3. Iekšējā apdare (sk. apdares darbu tab.)

Durvju rokturis

1

1

Divviru ugunsdrošas masīvkoka pildiņu iekšdurvis
ar ugunsdrošu stiklojumu

Regulējamās eņģes

50

Koka aploda
10

40

200

Ugunsdrošs un skaņu
izolējošs blīvējums

Divviru ugunsdrošas iekšdurvis ar ugunsdrošu
stiklojumuPārseguma sastāvs:

1. Grīdas apdare (sk. apdares darbu tab.)
2. ESTRICH Izlīdzinošais slānis, slānis 50 mm
3. Esošais pārsegums

Iekšējā apdare (sk. apdares darbu tab.)

Sienas sastāvs:
1. Iekšējā apdare (sk. apdares darbu tab.)
2. Fibo Efekt 5  bloki 200 mm
3. Iekšējā apdare (sk. apdares darbu tab.)

Ugunsdrošo iekšdurvju kārbas
stiprinājuma elements

Ugunsdrošo iekšdurvju kārbas stiprinājuma
elements

Finierēta koka kārba ar ugunsdrošu un
skaņu izolējošu blīvējumu

Finierēta koka kārba ar ugunsdrošu un skaņu
izolējošu blīvējumu

Sienas sastāvs:
1. Iekšējā apdare (sk. apdares darbu tab.)
2. Fibo Efekt 5  bloki 200 mm
3. Iekšējā apdare (sk. apdares darbu tab.)

±0.000

+2.100

NOSAUKUMS,
ATTĒLS PIEZĪMES

Durvis ar pārfalci (sk. attēlu), vērtnes biezums 50 mm.Durvju vērtne

Divviru ugunsdrošas masīvkoka finierētas pildiņu iekšdurvis ar
ugunsdrošu stiklojumu.

Durvju ugunsizturības klase- EI 30. Ugunsdrošās durvis: skaņas
izolācijas indekss Rw38dB, skaņas izolācijas klase 30dB.

Vērtnes pildījums rorskaidu plātne, HDF virsma.
Finierēta koka kārba 42x92mm ar ugunsdrošu un

skaņu izolējošu blīvējumu.
Ozolkoka slieksnis ar ugunsdrošu un skaņu izolējošu

blīvējumu.

Konstrukcija

Standartā 4mm biezs ugunsdrošs stiklojums ar EI 30
ugunsizturību.

Stiklojums

Regulējamas eņģes (110 x 30 mm) 3 gab. paredzēt
vienai vērtnei misiņa krāsā.
Slēdzene- Abloy LC 190.

Eņģes, slēdzene

Iespējams finierejumi- ozols, bērzs, riekstkoks.
Vertikāls vai horizontāls finierējums.

Finierējums

Blīvējumā izmanto sertificētas būvniecības putas ar
augstu ugunsizturību Penosil vai ekvivalentu

(ugunsgrēka uzsākšanas gadījumā sāk izplesties un
blīvē jebkuras atstarpes starp rāmi un durvju vērtni,

ka rezultātā novērš dūmu izplatīšanās),

Ugunsdrošais
blīvējums

BŪVPROJ. D. VAD.
ZĪMĒJUMS:

ADRESE:

OBJEKTS:

PASŪTĪTĀJS: PAS.ŠIFRS

STADIJA

LAPA

SIA "Būvdizains", Ģertrūdes iela 2-9b, Rīga

Tālrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745

IZSTRĀDĀJA

KADASTRA NR:

SIA

Siguldas novada pašvaldība

Siguldas 1. pamatskola

BD08-2017

BP
Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda, Siguldas novads

A.Tereško 18.06.2018.

E. Skudra

8015 003 0729

Reģ. nr. 90000048152; Pils iela 16, Sigulda, LV-2150

18.06.2018.

IEKŠDURVJU STIPRINĀŠANAS

MEZGLI

MDF IEŠDURVJU PLĀNA MEZGLS , M 1:10

GRIEZUMS 2-2 , M 1:10

UGUNSDROŠO IEŠDURVJU PLĀNA MEZGLS , M 1:10

GRIEZUMS 1-1 , M 1:10

PIEZĪMES
1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
2. Rasējumus nemērīt, par pareiziem uzskatīt dotos izmērus. Šaubu gadījumā konsultēties ar būvprojekta autoru.
3. Par nosacīto atzīmi ±0.000 pieņemts projektētās ēkas tīrais grīdas līmenis, kas atbilst absolūtajai augstuma atzīmei 103.51 LAS-2000,5
4. Būvprojekta lapas skatīt ar projekta pārējām daļām un rasējumiem.
5. Visus izmērus precizēt uz vietas pirms būvelementu pasūtīšanas.
6. Visus risinājumus un mezglus pārskatīt un koriģēt atbilstoši situācijai pēc konstrukcijas atsegšanas. Ja atsedzot apdares elementus ir bažas, ka

konstrukcijas ir bojātas un nav ekspluatējamas atbilstoši šā būvprojekta risinājumiem, pieaizcināt būvprojekta autoru. Neparedzētos darbus iekļaut
papildizdevumos.

7. Durvju izvietojumu un vēršanās virzienu skatīt rasējumu plānos.
8. Mezglu un detaļu izgatavošana, kuru detalizācija nav dota projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu

prasībām.
9. Pirms logu, durvju, palodžu un citu saistošo detaļu izgatavošanas veikt kontrolmērījumus būvobjektā uz vietas.
10. Norādes uz būvmateriāliem, izstrādājumiem un iekārtām šajā projektā minētas kā šo būvmateriālu, izstrādājumu un iekārtu kvalitātes, vizuālo un tehnisko

īpašību un apkalpošanas komforta līmeņa rādītājs. Būvdarbu gaitā iespējama ekvivalentu būvmateriālu lietošana un izstrādājumu un iekārtu uzstādīšana,
ja tie nekādā ziņā neizmaina risinājuma kopējo kvalitāti un pirms tam saskaņojot ar būvprojekta autoru.

11. Visām durvīm paredzēt nepieciešamo furnitūru (rokturus, eņģes ,skrūves u.c.)

UGUNSDROŠO IEKŠDURVJU SPECIFIKĀCIJA

AR-I-06



BŪVPROJ. D. VAD.
ZĪMĒJUMS:

ADRESE:

OBJEKTS:

PASŪTĪTĀJS: PAS.ŠIFRS

STADIJA

LAPA

SIA "Būvdizains", Ģertrūdes iela 2-9b, Rīga

Tālrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745

IZSTRĀDĀJA

KADASTRA NR:

SIA

Siguldas novada pašvaldība

Siguldas 1. pamatskola

BD08-2017

BP
Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda, Siguldas novads

A.Tereško 18.06.2018.

E. Skudra

8015 003 0729

Reģ. nr. 90000048152; Pils iela 16, Sigulda, LV-2150

18.06.2018.

APDARES DARBU TABULA

AR-I-07i

PIEZĪMES
1. Horizontālie izmēri doti mm, vertikālie - metros.
2. Par nosacīto atzīmi ±0.000 pieņemts projektētās ēkas tīrais grīdas līmenis, kas

atbilst absolūtajai augstuma atzīmei 103.51 LAS-2000,5
3. Projektā izvēlētie materiāli raksturo materiāla kvalitātes kritērijus un tehniskos

parametrus, kas izvirzīti projekta uzdevumā. Var pielietot ekvivalentus materiālus.
4. Visus izmērus precizēt dabā.
5. Visas izmaiņas saskaņot ar būvprojekta vadītāju.
6. Apdares materiālu toņi tiks precizēti autoruzraudzības kārtā.
7. Linoleja ieklāšanas shēma norādīta kā principiāls piemērs. Tā ieklāšana un toņi

tiks precizēti autoruzraudzības kārtā.
8. Linoleja tehniksie rādītāji- biezums -2,5mm, pretslīdes klase- R, triecientrokšņa

slāpēšana- 5dB, ugunsreakcijas klase- Cf-s1.

Revīzija A

ĪSS APRAKSTS PARAKSTS DATUMS

Precizēts grīdas seguma materiāls un apjoms. Precizēts griestu un grīdas apdare. 01.10.2018.



V-3

V-1

L-II-16

+10.990

±0.000

+11.540

1 9 10 13

48800

+2.975

+6.845

+5.260

+2.345

+0.760

+6.825

+10.105

7155 18150

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1

L-II-1 L-II-22 L-II-22

L-I-2 L-I-2 L-I-2 L-I-2

L-II-22 L-II-22L-II-22

L-I-2 L-I-2

L-II-22

V-3

V-1

Atjaunojams panduss (2. kārta)(skat. TS-06)
Projektējamas margas (2. kārta)(skat. TS-06)

5

Atjaunojamas kāpnes
(2. kārta)

3 41

1

1

34

+1.135

+4.985

+8.265

Projektējamas cinkotas metāla kāpnes UK-1 (3. kārta)

5

6 6

-0.030

+0.530

+9.045

+3.070

-0.960

-0.410

0074 NT *Laminētas HPL plāksnes Fundermax
Exterior F- Quality

KRĀSU PARAUGS DETAĻAS NOSAUKUMS TONIS

0691 NG  *Laminētas HPL plāksnes FunderMax
Exterior F- Quality

RAL 7016

0075 NG *

Logu rāmji, ārdurvis

Laminētas HPL plāksnes Fundermax
Exterior F- Quality

412.36 m²

1036.1 m², no kuriem
143.15 m² ir loga aploda

1142.20 m²

APJOMINR

1

2

3

4

* Tonis pēc FunderMax Exterior Colour kataloga

RR 23Cinkotas skārda detaļas5

Cebrit Rock Coal cokola apdares
plāksne

6 85.35 m²

PIEZĪMES
1. Horizontālie izmēri doti mm, vertikālie - metros.
2. Par nosacīto atzīmi ±0.000 pieņemts projektētās ēkas tīrais grīdas līmenis,

kas atbilst absolūtajai augstuma atzīmei 103.51 LAS-2000,5
3. Projektā izvēlētie materiāli raksturo materiāla kvalitātes kritērijus un

tehniskos parametrus, kas izvirzīti projekta uzdevumā. Var pielietot
ekvivalentus materiālus.

4. Visus izmērus precizēt dabā.
5. Visas izmaiņas saskaņot ar būvprojekta vadītāju.

KRĀSU PASE

BŪVPROJ. D. VAD.
ZĪMĒJUMS:

ADRESE:

OBJEKTS:

PASŪTĪTĀJS: PAS.ŠIFRS

STADIJA

LAPA

SIA "Būvdizains", Ģertrūdes iela 2-9b, Rīga

Tālrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745

IZSTRĀDĀJA

KADASTRA NR:

SIA

Siguldas novada pašvaldība

Siguldas 1. pamatskola

BD08-2017

BP
Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda, Siguldas novads

A.Tereško 18.06.2018.

E. Skudra

8015 003 0729

Reģ. nr. 90000048152; Pils iela 16, Sigulda, LV-2150

18.06.2018.

Fasāde asīs "1-13";

AR-I-08i

M  1 : 100

Revīzija A

Revīzija B

ĪSS APRAKSTS PARAKSTS DATUMS

Precizētas logu augstuma atzīmes. 18.10.2018.



L-I-1 L-I-1

L-II-17

L-I-3 V-2 V-2 V-2

A' J

48560

±0.000

+3.275

+6.700

+10.990

L-I-1 L-I-1

V-2

Projektējams panduss (2. kārta)

Esošs ieejas jumtiņš

Esoša ieeja sporta zālē

Esoša sporta zāle

+4.375

+0.950

1
1

3 3 3 3 3
3

5

6

+0.310

Projektējamas margas (skat. TS-08)

0074 NT *Laminētas HPL plāksnes Fundermax
Exterior F- Quality

KRĀSU PARAUGS DETAĻAS NOSAUKUMS TONIS

0691 NG  *Laminētas HPL plāksnes FunderMax
Exterior F- Quality

RAL 7016

0075 NG *

Logu rāmji, ārdurvis

Laminētas HPL plāksnes Fundermax
Exterior F- Quality

412.36 m²

1036.1 m², no kuriem
143.15 m² ir loga aploda

1142.20 m²

APJOMINR

1

2

3

4

* Tonis pēc FunderMax Exterior Colour kataloga

RR 23Cinkotas skārda detaļas5

Cebrit Rock Coal cokola apdares
plāksne

6 85.35 m²

PIEZĪMES
1. Horizontālie izmēri doti mm, vertikālie - metros.
2. Par nosacīto atzīmi ±0.000 pieņemts projektētās ēkas tīrais grīdas līmenis,

kas atbilst absolūtajai augstuma atzīmei 103.51 LAS-2000,5
3. Projektā izvēlētie materiāli raksturo materiāla kvalitātes kritērijus un

tehniskos parametrus, kas izvirzīti projekta uzdevumā. Var pielietot
ekvivalentus materiālus.

4. Visus izmērus precizēt dabā.
5. Visas izmaiņas saskaņot ar būvprojekta vadītāju.

KRĀSU PASE

BŪVPROJ. D. VAD.
ZĪMĒJUMS:

ADRESE:

OBJEKTS:

PASŪTĪTĀJS: PAS.ŠIFRS

STADIJA

LAPA

SIA "Būvdizains", Ģertrūdes iela 2-9b, Rīga

Tālrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745

IZSTRĀDĀJA

KADASTRA NR:

SIA

Siguldas novada pašvaldība

Siguldas 1. pamatskola

BD08-2017

BP
Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda, Siguldas novads

A.Tereško 18.06.2018.

E. Skudra

8015 003 0729

Reģ. nr. 90000048152; Pils iela 16, Sigulda, LV-2150

18.06.2018.

Fasāde asīs "A'-J";

AR-I-09i

M  1 : 100

Revīzija A

Revīzija B

ĪSS APRAKSTS PARAKSTS DATUMS

Precizēts loga L-I-3 izbūves laiks (kārta). Precizētas augstuma atzīmes. 18.10.2018.



X X X

XXXX

L-I-1 L-I-1 L-I-4*

1013

18150

+7.430

+10.430

+3.535

L-II-3*

L-II-2L-II-2L-II-2L-II-2

L-I-1 L-I-1 L-I-4*

Esošs ieejas jumtiņš

Esoša sporta zāle

ĀD1L*

Projektējamas metāla
kāpnes UK-2 (3. kārta)

Projektējams metāla panduss
(2. kārta) (skat. BK-II-3,
BK-II-4, BK-II-5)

 Projektējamas kāpnes
(2. kārta) (skat. BK-II-3,
BK-II-4, BK-II-5)

3

±0.000

+1.750

-0.350

-0.190

+0.310

+4.720

+5.845

5

6

 Projektējamas margas
(2. kārta) (skat. TS-08)

-0.690

0074 NT *Laminētas HPL plāksnes Fundermax
Exterior F- Quality

KRĀSU PARAUGS DETAĻAS NOSAUKUMS TONIS

0691 NG  *Laminētas HPL plāksnes FunderMax
Exterior F- Quality

RAL 7016

0075 NG *

Logu rāmji, ārdurvis

Laminētas HPL plāksnes Fundermax
Exterior F- Quality

412.36 m²

1036.1 m², no kuriem
143.15 m² ir loga aploda

1142.20 m²

APJOMINR

1

2

3

4

* Tonis pēc FunderMax Exterior Colour kataloga

RR 23Cinkotas skārda detaļas5

Cebrit Rock Coal cokola apdares
plāksne

6 85.35 m²

KRĀSU PASE

BŪVPROJ. D. VAD.
ZĪMĒJUMS:

ADRESE:

OBJEKTS:

PASŪTĪTĀJS: PAS.ŠIFRS

STADIJA

LAPA

SIA "Būvdizains", Ģertrūdes iela 2-9b, Rīga

Tālrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745

IZSTRĀDĀJA

KADASTRA NR:

SIA

Siguldas novada pašvaldība

Siguldas 1. pamatskola

BD08-2017

BP
Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda, Siguldas novads

A.Tereško 18.06.2018.

E. Skudra

8015 003 0729

Reģ. nr. 90000048152; Pils iela 16, Sigulda, LV-2150

18.06.2018.

Fasāde "13-10";

AR-I-10i

M  1 : 100

PIEZĪMES
1. Horizontālie izmēri doti mm, vertikālie - metros.
2. Par nosacīto atzīmi ±0.000 pieņemts projektētās ēkas tīrais grīdas līmenis,

kas atbilst absolūtajai augstuma atzīmei 103.51 LAS-2000,5
3. Projektā izvēlētie materiāli raksturo materiāla kvalitātes kritērijus un

tehniskos parametrus, kas izvirzīti projekta uzdevumā. Var pielietot
ekvivalentus materiālus.

4. Visus izmērus precizēt dabā.
5. Visas izmaiņas saskaņot ar būvprojekta vadītāju.

Revīzija A

Revīzija B

ĪSS APRAKSTS PARAKSTS DATUMS

Precizēts jauno logu izvietojums. Precizētas augstuma atzīmes. 18.10.2018.



A' B' C' D' E F H I JG

6020 5875 3330 59505960602061356130

48510

Grīda uz grunts
Esoša iekšējā apdare

L-I-1

L-II-19* L-II-19*

Esoši piekārtie griesti

Esoša siltumizolācija- PIR EHERTHERM ALU, 60mm

J2
Esošs jumta segums- ugunsdrošs uzkausējamais

ruļļu materiāls 1 kārtā Polygum SBS5500 FR

Esošs jumta pārsegums
Esoša siltumizolācija- PIR EHERTHERM ALU, 50mm

Iekšējā apdare (skat. apdares darbu tabulu)

Esoša siltumizolācija- PIR EHERTHERM ALU, 60mm

J2
Esošs jumta segums- ugunsdrošs uzkausējamais

ruļļu materiāls 1 kārtā Polygum SBS5500 FR

Esošs jumta pārsegums
Esoša siltumizolācija- PIR EHERTHERM ALU, 50mm

Esošs starpstāvu pārsegums
Betona izlīdinošais slānis 50mm

Projektējami piekārtie griesti
(skat. apdares darbu tabulu)

Iekšējā apdare (skat. apdares darbu tabulu)

Si12

Si12

DII-1* DII-1*

Li-1

DIII-10L*

DII-10L
L-II-22

L-I-2

Sa2

Sa2

Vienā kārtā stiegroj. siets B 500A Ø6 150/150
Betons C25/30, 80mm

+4.210

+3.900

+3.650

+3.400

+7.580

±0.000

+10.990

+6.845

+5.270

+2.345

+0.760

+8.400

+4.985

+4.685

+9.440

+1.085

+0.565

-2.000

+0.990

+3.230

+8.400

+0.340

Si2

Si1

Si1

+0.310

-0.190

3085

Pulēts betons

PE plēve- 200 Mkr
Smilts izlīdzinošais slānis 10mm

Pamatne izlīdzinošs dolomīta šĶembas 3/10, 50mm

Esoša konstrukcija

1. kārtā projektējama keramzītbetona bloku siena

1. kārtā projektējama jauna aila

1. kārtā aizmūrējama aila

-2.970

Projektējams piekārtās fasādes apšuvums
 un siltumizolācija nomaiņa (3. kārta)

X Demontējama konstrukcija

Augstuma atzīme
+0.560

Projektējama cokola siltumizolācija un apšuvums (3. kārta)

1. kārtā projektējama ģipškartona siena

2. kārtā projektējama keramzītbetona bloku siena

2. kārtā projektējama jauna aila

2. kārtā aizmūrējama aila

2. kārtā projektējama ģipškartona siena

3. kārtā projektējama keramzītbetona bloku siena

3. kārtā projektējama jauna aila

3. kārtā aizmūrējama aila

3. kārtā projektējama ģipškartona siena

DI-10L* Durvju marka

Sa2

L-I-1 Logu marka

Sienu tipu marka

V-3 Vitrīnu marka
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Griezums 5-5

AR-I-11i

M  1 : 100

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

PIEZĪMES
1. Horizontālie izmēri doti mm, vertikālie - metros.
2. Par nosacīto atzīmi ±0.000 pieņemts projektētās ēkas tīrais grīdas līmenis, kas

atbilst absolūtajai augstuma atzīmei 103.51 LAS-2000,5
3. Projektā izvēlētie materiāli raksturo materiāla kvalitātes kritērijus un tehniskos

parametrus, kas izvirzīti projekta uzdevumā. Var pielietot ekvivalentus materiālus.
4. Visus izmērus precizēt dabā.
5. Visas izmaiņas saskaņot ar būvprojekta vadītāju.
6. Saistītie rasējumi: AR-II-02...07, AR-II-18...20, AR-II-24, AR-II-27...30.

Revīzija A

ĪSS APRAKSTS PARAKSTS DATUMS

Precizēts jauno logu izvietojums. Precizētas augstuma atzīmes telpām nr. 129, 130, 131. 18.10.2018.
Precizēts betona grīdas sastāvs starp asīm"H-J". 17.12.2018.
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BK daļas lapu saraksts

LAPAS_NOSAUKUMS Lapas

numurs

BK-I-1i

VISPĀRĒJIE DATI. SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS (1.KĀRTA) 

BK-I-2i

PAGRABSTĀVA JAUNO AILU PLĀNS

BK-I-3i

PĀRSEDZE P-3, P-4 

SKATUVES SIENAS SAVILKŠANAS SHĒMA 1. UN 2.STĀVĀ 

Būvprojekta daļas vadītājs: Mārtiņš Nikāzis
(vārds un uzvārds)

Nr. 3-01596

17.01.2019 

(sertifikāta nr.)

(datums) (paraksts)

Šī būvprojekta BK daļas risinājumi atbilst Latvijas

būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai

īpašo noteikumu prasībām.

BK-I-4i

SIENU SAVILKŠANA ASĪS I-J 

SIENU SAVILKŠANAS ENKURU IESTRĀDES UN INJICĒŠANAS TEHNOLOĢIJA 

BK-I-6i

BK-I-7

  Vispārīgie norādījumi:

   Projekta „BK” daļu skatīt kopā ar arhitektūras sadaļas projekta rasējumiem.

   Izmēri doti milimetros.

   Projekta dokumentācijā norādītie risinājumi jāaplūko kopumā, tādēļ galvenā būvuzņēmēja pienākums ir informēt visus būvdarbu veicējus par atšķirīgo darbu

un risinājumu savstarpējo saistību.

   Rasējumos norādīti tikai principiālie konstrukciju mezgli, risinājumi, kuri attiecīgi jāpiemēro konkrētajai vietai.

  Dzelzsbetona un metāla konstrukciju tehniskais projekts izstrādāts atbilstoši būvnormatīviem:

- LVS EN 1990 Konstrukciju projektēšanas pamatprincipi

- LVS EN 1991-1 Iedarbes uz konstrukcijām

- LVS EN 1992-2 Betona konstrukciju projektēšana

- LVS EN 1993-3 Tērauda konstrukciju projektēšana

- LVS EN 1996-6 Mūra konstrukciju projektēšana

  Konstrukcijas aprēķinātas un projektētas uz sekojošām slodzēm:

- Konstrukciju pašmasas aprēķinos pieņemtais koeficients - 1,35.

Lietošanas slodzes klase - SC1;

Konstrukciju seku klase CC2b;

Izpildījuma klase tērauda konstrukcijām pēc EN ISO 12944-5 C3;

Betona ekspozīcijas klase - XC3 XF2.

SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS.

Sienu savilkšana:

Bojātās sienas daļas nepieciešams remontēt, atjaunojot izdrupušos un izkritušos ķieģeļus. Papildus nepieciešams veikt pilnu plaisu injecēšanu un stiegrošanu

ar MAPEI sistemas injekcijām un nerūsējošā spirālveida stiegrām. Stiegru iedziļināšana mūrī ne mazāka par 30mm no abām sienas pusēm (gan iekšpuses,

gan ārpuses). Pēc vietas stiegru iestrādāšanas speciālistiem kopā ar atbildīgo būvinženieri precizēt stiegru iestrādāšanas dziļumu, ja rodas problēma ar ļoti

saplaisājušām mūra daļām. Stiegras ir jāiefrēzē tādā sienas garumā, ka minimālais frēzējuma rievas garums ir ne mazāks par 1000mm no plaisas vienas

puses. Skatīt kopā ar lapām BK-4 līdz BK-7.

Tērauda konstrukcijas:

Tērauda konstrukciju skrūvsavienojumiem pielietot normālas precizitātes parastas stiprības cinkotas skrūves, ja projektā nav norādīts savādāk, ar

stiprības klasi.

Bultskrūvēm un vītņustieņiem jāatbilst LVS EN 15048. Paplāksnes izmantot 300 HV pēc ISO 7090 (paplāksne zem uzgriežņa un zem skrūves galvas).

Uzgriežņus izmantot pēc standarta EN ISO 4032 (uz vienas skrūves viens uzgrieznis).  Skrūvju pievilkšana atbilstoši LVS EN 1090.  Rūpniecisko

metināšanu veikt pēc EN24069 un LVS EN ISO 9692-1:2003.  Montāžas metināšanu veikt ar E42 tipa elektrodiem. Pēc  metināšanas šuves attīrīt no

sārņiem.  Ja metināšanas šuves katetes augstums nav norādīts, tad metināmo šuvju katetes augstums pieņemams vienāds ar plānākā sametināmā

elementa biezumu, bet ne lielāks par 8 (mm).

Šuves garums - pa savienojuma kontūru. Nenorādīto elementu tērauda marka S355 (EN10027-1). Ja nav norādīts savādāk, metāla konstrukcijas, kuras

pakļautas atmosfēras iedarbei - karsti cinkotas. Cinkojumu atjaunot montāžas metinājumu vietās ar aukstu cinkošanu. Ir pieļaujama arī citu, adekvātas

kvalitātes aizsargsegumu pielietošana. Metāla konstrukcijas izstrādātas MK stadijā un ir izejas materiāls, lai izstrādātu detalizētos rasējumus MKD stadijā ,

kuru izstrādā būvuzņēmējs.

Konstrukcijas izgatavošana un montāža saskaņā  ar:

- EN1090 tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju izgatavošana

Konstrukcijas  izgatavot  rūpnieciski:

- Apstrādes klase EXC-2

- Virsmas sagatavošana P1 pēc LVS EN 8501

- Metālu  attīrīt  saskaņā ar LVS EN ISO 12944

- Gruntēt  un  krāsot saskaņā  ar  LVS EN ISO 12944-5 C3

Grunts   alkīda  80 mkm

Krāsa  alkīda  40  mkm

Kopējais  krāsas  biezums  120mkm

Konstrukciju metināšana:

- Rasējumos  nenorādīto  metināto  šuvju  biezumu pieņemt a=4mm.

- Saduršuvēm  nodrošināt  100%  caurmetinājumu.

- Metināšanas stieple (Rm500D) RM>500MPa - EN 10204

- Visiem metinātājiem jābūt sertificētiem

Profilus atļauts pagarināt tos savienojot, nodrošinot ar 100% caurmetinājumu.

Tērauda pārsedzes:

Esošajās ķieģeļu mūra sienās no abām pusēm izveido horizontālus izfrēzējumus/iekalumus tādā dziļumā, lai tērauda UPN profili tiktu nosegti no ārsienu

plaknes vismaz 15...20mm dziļumā. Papildus jauno aiļu platumā pēc vietas ir jāveic izkalumi vietās, kur ir paredzēti UPN profilu savienojumi to apakšējā daļā

ar tērauda sloksnēm.

Pēc izkalumu izveidošanas nomēra pēc vietas, kur ir jāveic caurejošie urbumi pēc UPN profilos izveidotajiem urbumiem.

Pēc urbumu izveidošanas sāk montēt UPN profilus no abām pusēm kopā, pirms tam starp UPN profiliem un mūra sienu ieklājot bezrukuma montāžas javu, lai

izveidotu ciešu kontaktu un novērstu gaisa ieslēgumu veidošanos. UPN profilu augšējā daļā aptuveni ik pēc 500mm izveidot ieķīlējumu ar koka ķīļiem. Pēc tam

ir jāveic tērauda slokšņu piemetināšanu pie abiem UPN profiliem sienas abām pusēs.

Ieteicams izmantot garākas tērauda sloksnes nekā ir norādīts materiālu tabulā. Garākas sloksnes var pēc piemetināšanas nogriezt vajadzīgajā garumā.

Starpsienām izmantot tēr.leņķveida profilu 70x5, divus profilus no sienas abām pusēm. Leņķveida profilu ir jāiefrēzē esošajā ķieģeļu starpsienā, pēc šos abus

profilus savā starpā no apakšas ir jāsametina kopā vai nu visā garumā, vai 100mm garu metinājuma šuvi ik pēc 200mm.

Visas tērauda pārsedzes ietīt apmetuma sietā un apmest ar bezrukuma montāžas javu (Apmetums darbojas arī kā ugunsaizsargājošs pārklājums. Apmetuma

cementa javas kārtas biezums 15...20mm.).

PIEZĪMES:

Būvkonstrukciju mezglu detalizāciju ir jāprecizē autoruzraudzības kārtā, izstrādājot tērauda konstrukciju detalizācijas projektu.

Keramzītbetona starpsienu bloku stiprība ne mazāka par 3MPa.
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BK-I-8

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:

- esošās sienas

- jaunās pārsedzes

X X X

X X X

- demontējamās starpsienas

- aizmūrējamās esošās ailas

BK-I-9i

1.STĀVA JAUNO AILU UN SIENU PLĀNS 

KOPĒJĀ MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA 

Šajā BK projekta sadaļā ir 12 lapas.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

revīzija
paskaidrojums

izdarīja

datums

Izmaiņu

datums

Revīzija

A

A

A

17.01.2019.

17.01.2019.

17.01.2019.

A

Precizēts lapu saraksts

M.MUŠA

17.01.2019.

A 17.01.2019.

A 17.01.2019.

10

11

12

A 17.01.2019.
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Atjaunot esošās kāpnes.
Paredzēt pakāpienu līdzināšanu ar paredzēt epoksīda
pārklājumu
Izveidot jaunas margas

Tiek aizmūrētas esošās durvis.
Aizmūrēt ar ķieģeļiem

Pārsedze P-4Pārsedze P-4

Pārsedze P-4

Pārsedze P-4
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Formāts A3

PIEZĪMES:

1. Pārsedzi P-4 skatīt lapā BK-I-3i.

2. Kopējo materiālu apjomu skatīt lapā BK-I-9i.

6025 6000 6125

Demontējamas starpsienas

Pārsedze P-4

2.310 no grīdas

2.310 no grīdas

2.310 no grīdas
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revīzija
paskaidrojums

izdarīja

datums

A Jauna siena

M.MUŠA

17.01.2019.

A

Izbūvēt papildus pastiprinājuma
sienu zem pārrautās monolītās
pārseguma daļas, lai novērstu
neparedzētas pārseguma
deformācijas
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Esošā mūra siena

(skatīt kopā ar AR sadaļu)
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Tēr.loksne 60x5, S235, L=300mm
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35(230)

Tēr.loksne 60x5, S235, L=300mm500

vītņustienis M16, 8.8,  L=360mm
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Esošā mūra siena

(vai 2.100 no grīdas)

(skatīt kopā ar AR sadaļu)
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225 225 225
50
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Esošā mūra siena

225

350

Zem pārsedžu galiem izveidot betona spilvenu 100mm biezumā

100

Zem pārsedžu galiem izveidot betona spilvenu 100mm biezumā

+2.300

PIEZĪMES:

1. Kopējo materiālu apjomu skatīt lapā BK-I-9i.

Pārsedzes aizsargpārklājums -
cementa javas apmetums uz

Rabica sieta. Biezums 15...20mm

revīzija
paskaidrojums

izdarīja

datums

A

Precizēts sienas biezums un augstuma atzīme

M.MUŠA

17.01.2019.

A

(2.100 no grīdas)

(skatīt kopā ar AR sadaļu)

(2.310 no grīdas)
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SKATUVES SIENAS

SAVILKŠANAS SHĒMA 1. UN

2.STĀVĀ

1. Kopējo materiālu apjomu skatīt lapā BK-I-9i.

PIEZĪMES:

600
0

301
0

200275

18510

±0.000

341
0

+4.985

+3.545

Šajās vietās nepieciešams veikt esošo sienu plaisu injecēšanu ar MAPEI firmas injecēšanas sastāvu vai analogu produktu.
Plaisu injecēšanai pielietot tikai ražotāja ieteiktos materiālus un iestrādes tehnoloģiju.
SKATĪT PROJEKTA RASĒJUMUS BK-I-6i UN BK-I-7.

6025 6000 6125

Formāts A3
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Vidus sienas mūra konstrukcija veidota no gāzbetona blokiem.
Gāzbetona mūra sienā ir radušās daudzas plaisas. Plaisu

aizpildīšanā pielietot tikai injecēšanas paņēmienu. Pielietot
MAPEI  firmas injecēšanas stastāvu. Precizēt ar MAPEI

Latvijas pārstāvi piemērotāko injekcijas sastāvu.
Injicēšanu veikt pakāpeniski, jo plaisu izplatība ir ļoti plaša

un dziļa, kā arī ir daudzi tukšumi starp gāzbetona blokiem
vertikālā un horizontālā virzienā.

revīzija
paskaidrojums

izdarīja

datums

A

Paplidus norādījumi gāzbetona sienas plaisu labošanas gadījumā

M.MUŠA

17.01.2019.

Vidus sienas mūra konstrukcija veidota no gāzbetona blokiem.
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1. Vispārīgie rādītāji 
 

Kopējie dati 

SIGULDAS 1.PAMATSKOLA P.Brieža  ielā 105, Siguldā, Siguldas novadā, 
būvprojekts izstrādāts saskaņā ar: 

• SIA “BŪVDIZAINS” izstrādāto projekta arhitektūras sadaļu; 

• Pasūtītāja projektēšanas uzdevumu; 

• LR spēkā esošo likumdošanu, kā arī citiem saistošajiem normatīvajiem 

aktiem; 

• Projektētā ēka atbilst ugunsnoturības pakāpei U2a. 
 

Izmantotie normatīvi un standarti 

Visi izejas dati projektēšanai pieņemti pēc Latvijā spēkā esošiem normatīvajiem 
dokumentiem: 

• LR Būvniecības likums; 

• MK 2014.gada 19.augusta noteikumi nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”; 

• LVS EN 1991-1-1:2006 - „Iedarbes uz konstrukcijām”; 

• LVS EN 1993 "3. Eirokodekss. Tērauda konstrukciju projektēšana"; 

• LBN 205-97 "Mūra un stiegrota mūra konstrukciju projektēšanas normas"; 

• LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība". 
 

2. Būvkonstrukcijas. Jaunās tērauda U-veida pārsedzes esošajās mūra 
sienās 

 

Ēkas vispārējais apraksts 
 

Par relatīvo augstuma atzīmi ±0.000 pieņemts ēkas 1. stāva tīrās grīdas līmenis. 

Esošā ēka ir veidota no saliekamā dzelzsbetona, mūra konstrukcijām. Esošai 
ēkai ir trīs stāvi. Pie skolas ēkas pieslēdzas sporta zāle. 

Esošās ēkas pamati ir veidoti no stabveida pamatiem, cokols no saliekamā 
dzelzsbetona paneļiem. Ārējās pamatu atbalstsienas konstrukcija ir veidota no 
mūrētiem laukakmeņiem. 

Nesošais ēkas karkass ir veidots no saliekamā dzelzsbetona kolonnām, sijām 
un pārseguma paneļiem. Aktu zāles daļā sienas ir veidotas no ķieģeļu mūra. 

Starpsienas veidotas no ķieģeļu mūra. 

Jumta segums bituma ruļļveida materiāls. 
 

Iedarbes uz jaunajām ēkas konstrukcijām 
Lietderīgā slodze: 

• Esošo konstrukciju pašsvars 
 

3. Vispārīgi norādījumi 
Ugunsdrošība 

Būvei ir noteikta U2a ugunsnoturības pakāpe. 
Projektējamās ēkas būvkonstrukciju minimālā ugunsizturība un ugunsreakcijas 
klase ir sekojoša: 

• Nesošās un kāpņu telpu sienas (tai skaitā arī pārsedzes nesošajās sienās) 
- REI 60; 



Celtniecības organizācijām jānodrošina visu būvkonstrukciju minimālās 
ugunsizturības robežas, izmantojot LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība" prasībām 
atbilstošus materiālus. 

 

Pārsedžu tērauda konstrukcijas 
 

Nesošās tērauda konstrukcijas - tērauds S355. 
Tērauda konstrukcijas izstrādātas BK stadijā. Tērauda konstrukciju 
izgatavotājiem jāiesniedz metāla konstrukciju pase. 

Metāla elementu pretkorozijas aizsardzību izpildīt saskaņā ar EN ISO 12944-5 
C3 prasībām. 
Konstrukciju gruntēšanai pielietot gruntskrāsu - kārtas biezums 40μm. 

Konstrukciju krāsošanai izmantot alkīda krāsu, kārtas biezums 80μm. Kopējais 
krāsojuma biezums ne mazāks par 120μm. 

Montāžas savienojumi - daļēji metināti, daļēji savilkti ar bultskrūvēm. Metinātos 
savienojumus veikt ar rokas metināšanu. Minimālais šuves augstums a=5mm, bet ne 
lielāks kā visplānākā elementa biezums. Šuves, par kurām nav speciālu norādījumu, 
izpildīt visā metināmo elementu saskares virsmā. Metināšanas kvalitātes kontroli veikt 
ar 100% vizuālo pārbaudi (LVS EN ISO 17637:2011 L), nepieciešamības gadījumā, ja 
vizuālā pārbaude neizpildās, pielietot arī citas metodes (magnētiskā, ultraskaņas 
pārbaude). Visas tērauda konstrukcijas jāpārmēra objektā un jāprecizē izmēri. 

Skrūvju savienojumos lietot B precizitātes skrūves, DIN 933 cinkota ar stiprības 
klasi 8.8. 

Pārsedžu konstrukcijas nepieciešams apvilkt ar apmetuma sietu un apmest ar 
cementa javu tā nodrošinot tērauda konstrukcijas ar ugunsdrošu slāni. 

 

Vispārīgi norādījumi 
 

Visiem izmantojamiem materiāliem ir jāatbilst attiecīgās kvalitātes sertifikātiem 
izmantojamā sfērā. 
Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotājfirmām, kuras norādītas 

būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. 
Būvprojektā norādīto izstrādājumu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski 
analogiem izstrādājumiem un materiāliem, iepriekš to saskaņojot ar projekta autoru. 

Darbu veikšana pieļaujama juridiskām personām, kurām ir licence atbilstošu 
darbu veikšanai. 
Visus būvmontāžas darbus izpildīt, pamatojoties uz būvdarbu uzņēmēja 

izstrādāto un ar projekta autoru saskaņoto "Darbu veikšanas projektu" (DVP), uz 
tērauda karkasa montāžas laiku paredzēt atgāžņu un saišu izveidi karkasa stabilitātes 
nodrošināšanai. 

 

Piepūles, kuras rodas no montāžas slodzēm un materiālu novietošanas uz 
konstrukcijām, nedrīkst pārsniegt piepūles, kas attiecīgajai konstrukcijai ir paredzētas 
ekspluatācijas laikā. 

 

Veicot būvdarbus, jāievēro "Darba aizsardzības likums", MK noteikumi Nr. 92 
"Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus". 

 

Visas izmaiņas vai atkāpes no projekta saskaņot ar projekta autoru. 
  



Siguldas 1.pamastskolas jaunbūvējamo ēku daļu būvkonstrukciju aprēķins 
 

1. Projektā pieņemtās slodzes 
 
a) Esošo ķieģeļu mūra sienu pašsvars. Silikātķieģeļu mūra blīvums 
1750…1900kg/m3. Tiek pieņemts 1900kg/m3, vai 19 kN/m3. 
Sienas biezums 380mm, neieskaitot apmetuma kārtu. Kopējais sienas biezums 
400mm. 
b) Pašsvara slodze 
 

2. Pārsedžu aprēķina shēma  
 
 
Platākā jaunizbūvejamā aila ir 1450mm plata. 
Tātad pieņemu šo izmēru par galveno izejas informāciju pārsedzes aprēķinā. 
Aprēķinā iegūtais tērauda profils tiks pielietots visās pārsedzēs, kuras ir mazākas 
par 1450mm. Tas ir darīts tāpēc, lai nebūtu profilu dažādība. Tiek pieņemts, ka 
visās pārsedzēs tiks pielietots viens un tas pats U-veida profils. 
 
 

 

Attēls Nr.1 – pārsedžu aprēķina shēma ēkas fasādē 
 

Iekrāsotajos laukumos parādīti divi slogojuma varianti. Pa kreisi pārsedze tiek 
slogota ar taisnstūrveida lineāru slodzi, pa labi ar trijstūrveida lineāru slodzi 
(slodzes iedarbība izvēlēta 60 grādi no horizontālās virsmas).  
Izvēlamies sliktāko slogojuma variantu – tas ir taisnstūrveida slodzi. 
 
q = 0.38m x 1.53m (izmērs starp logiem pa vertikāli) x 19kN/m3 x 1m= 11.05 kN/m 

 
Tātad slogojums uz jaunajām pārsedzēm ir 11.05 kN/m. 
 
Aprēķins ir veikts ar aprēķinu programmas palīdzību Tekla TEDDS palīdzību.  



STEEL BEAM ANALYSIS & DESIGN (EN1993-1-1:2005) 

In accordance with EN1993-1-1:2005 incorporating Corrigenda February 2006 and April 2009 and the 

recommended values 

TEDDS calculation version 3.0.13 
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Support conditions 

Support A Vertically restrained 

 Rotationally free 

Support B Vertically restrained 

 Rotationally free 

Applied loading 

Beam loads Parsedzes passvars - Permanent self weight of beam  1.35  

 Sienas passvars - Permanent full UDL 11.05 kN/m 

Load combinations 

Load combination 1 Support A Permanent  1.35 

  Variable  1.50 

  Permanent  1.35 

  Variable  1.50 

 Support B Permanent  1.35 

  Variable  1.50 

Analysis results 

Maximum moment; Mmax = 4.1 kNm; Mmin = 0 kNm 

Maximum moment span 1 segment 1; Ms1_seg1_max = 3.1 kNm; Ms1_seg1_min = 0 kNm 

Maximum moment span 1 segment 2; Ms1_seg2_max = 4.1 kNm; Ms1_seg2_min = 0 kNm 

Maximum moment span 1 segment 3; Ms1_seg3_max = 4.1 kNm; Ms1_seg3_min = 0 kNm 

Maximum moment span 1 segment 4; Ms1_seg4_max = 3.1 kNm; Ms1_seg4_min = 0 kNm 

Maximum shear; Vmax = 11.2 kN; Vmin = -11.2 kN 

Maximum shear span 1 segment 1; Vs1_seg1_max = 11.2 kN; Vs1_seg1_min = 0 kN 

Maximum shear span 1 segment 2; Vs1_seg2_max = 5.6 kN; Vs1_seg2_min = 0 kN 

Maximum shear span 1 segment 3; Vs1_seg3_max = 0 kN; Vs1_seg3_min = -5.6 kN 

Maximum shear span 1 segment 4; Vs1_seg4_max = 0 kN; Vs1_seg4_min = -11.2 kN 

Deflection segment 5; max = 0.3 mm; min = 0 mm 

Maximum reaction at support A; RA_max = 11.2 kN; RA_min = 11.2 kN 

Unfactored permanent load reaction at support A; RA_Permanent = 8.3 kN 

Maximum reaction at support B; RB_max = 11.2 kN; RB_min = 11.2 kN 

Unfactored permanent load reaction at support B; RB_Permanent = 8.3 kN 

Section details 

Section type; 2 x UPN 140 (Arcelor) 

Steel grade; S355 

From table 3.1: Nominal values of yield strength fy and ultimate tensile strength fu for hot rolled 

structural steel 

Nominal thickness of element; t = max(tf, tw) = 10.0 mm 

Nominal yield strength; fy = 355 N/mm2 

Nominal ultimate tensile strength; fu = 510 N/mm2 

Modulus of elasticity; E = 210000 N/mm2 



  

 

Partial factors - Section 6.1 

Resistance of cross-sections; M0 = 1.00 

Resistance of members to instability; M1 = 1.00 

Resistance of tensile members to fracture; M2 = 1.25 

Lateral restraint 

 Span 1 has lateral restraint at supports plus quarter points 

Effective length factors 

Effective length factor in major axis; Ky = 1.000 

Effective length factor in minor axis; Kz = 1.000 

Effective length factor for torsion; KLT.A = 1.000; 

 KLT.B = 1.000; 

Classification of cross sections - Section 5.5 

  = [235 N/mm2 / fy] = 0.81 

Internal compression parts subject to bending - Table 5.2 (sheet 1 of 3) 

Width of section; c = d = 97.9 mm 

 c / tw = 17.2   <= 72  ; Class 1 

Outstand flanges - Table 5.2 (sheet 2 of 3) 

Width of section; c = b - tw - r1 = 43 mm 

 c / tf = 5.3   <= 9  ; Class 1 

Section is class 1 

Check shear - Section 6.2.6 

Height of web; hw = h - 2  tf = 120 mm 

Shear area factor;  = 1.000 

 hw / tw < 72   /  

Shear buckling resistance can be ignored 

Design shear force; VEd = max(abs(Vmax), abs(Vmin)) = 11.2 kN 

Shear area - cl 6.2.6(3); Av = A - 2  b  tf + (tw + r1)  tf = 1007 mm2 

Design shear resistance - cl 6.2.6(2); Vc,Rd = Vpl,Rd = N  Av  (fy / [3]) / M0 = 412.8 kN 

PASS - Design shear resistance exceeds design shear force 

Check bending moment at span 1 segment 2 major (y-y) axis - Section 6.2.5 

Design bending moment; MEd = max(abs(Ms1_seg2_max), abs(Ms1_seg2_min)) = 4.1 kNm 

Design bending resistance moment - eq 6.13; Mc,Rd = 

Mpl,Rd = N  Wpl.y  fy / M0 = 73 kNm 

Slenderness ratio for lateral torsional buckling 

Correction factor - Table 6.6; kc = 1 

 C1 = 1 / kc
2 = 1 



Destabilised load condition factor; D = 1.5 

Curvature factor; g = [1 - (Iz / Iy)] = 0.947 

Poissons ratio;  = 0.3 

Shear modulus; G = E / [2  (1 + )] = 80769 N/mm2 

Unrestrained length; L = 1.2  Ls1_seg2 = 435 mm 

Elastic critical buckling moment; Mcr = C1  2  E  Iz / (L2  g)  [Iw / Iz + L2  G  It / (2  E 

 Iz)]  = 458.6 kNm 

Slenderness ratio for lateral torsional buckling; LT = D  (Wpl.y  fy / Mcr) = 0.423 

Limiting slenderness ratio; LT,0 = 0.4 

LT > LT,0 - Lateral torsional buckling cannot be ignored 

Design resistance for buckling - Section 6.3.2.1 

Buckling curve - Table 6.5; d 

Imperfection factor - Table 6.3; LT = 0.76 

Correction factor for rolled sections;  = 0.75 

LTB reduction determination factor; LT = 0.5  [1 + LT  (LT -LT,0) +  LT
2] = 0.576 

LTB reduction factor - eq 6.57; LT = min(1 / [LT + (LT
2 -  LT

2)], 1, 1 /LT
2) = 0.980 

Modification factor; f = min(1 - 0.5  (1 - kc) [1 - 2  (LT - 0.8)2], 1) = 1.000 

Modified LTB reduction factor - eq 6.58; LT,mod = min(LT / f, 1) = 0.980 

Design buckling resistance moment - eq 6.55; Mb,Rd = LT,mod  N  Wpl.y  fy / M1 = 71.5 kNm 

PASS - Design buckling resistance moment exceeds design bending moment 

Check vertical deflection - Section 7.2.1 

Consider deflection due to permanent loads 

Limiting deflection;; lim = Ls1 / 400 = 3.6 mm 

Maximum deflection span 1;  = max(abs(max), abs(min)) = 0.26 mm 

PASS - Maximum deflection does not exceed deflection limit 
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SKAIDROJOŠS APRAKSTS 
Pamatskolas izglītības iestādes pārbūves būvdarbu organizācijas projekts (DOP) izstrādāts pamatojoties 
uz izstrādāto būvprojektu, tehniskajiem noteikumiem un pasūtītāja projektēšanas noteikumiem. 

Darbu organizāciju veikt saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ņemot vērā MK noteikumus 
Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi", kas nosaka būtiskas prasības būvēm ar tās būvniecības stadijām. 

OBJEKTA ATRAŠANĀS VIETA: Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda, Siguldas novads. 

Augstuma atzīmes: Pēc izstrādātā būvprojekta – par projekta pamatskolas izglītības iestādes pārbūves 
±0.000 pieņemts projektētās ēkas tīrais grīdas līmenis, kas atbilst absolūtajai augstuma atzīmei 103.51 
LAS‐2000,5. 

Pamatskolas  izglītības  iestādes pārbūves  tiek paredzēta dalīt  trīs  kārtās, dotais darbu organizēšanas 
projekts  attiecas  uz  1.kārtas  būvniecības  darbiem.  Pirmajā  kārtā  tiek  paredzēta  aktu  zāles  sienas 
savilkšana.  Zēnu mājturības kabinetu izbūve pagrabstāvā ar nepieciešamajiem inženiertīkliem. Mūzikas 
kabinetu izbūve 1. stāvā. Jaunu loga aiļu izbūve.1 

DOP izstrādāšanā izmantoti sekojoši normatīvie akti:   

1. Būvniecības likums; 
2. LBN 310 – 14 “Darbu veikšanas projekts”; 
3. MK noteikumi Nr.500  “Vispārīgie būvnoteikumi”; 
4. MK noteikumi Nr.529  „Ēku būvnoteikumi”; 
5. LBN 201 – 15 „Būvju ugunsdrošība”; 
6. LBN 008‐14 „Inženiertīklu izvietojums”; 
7. LBN 202 – 15 “Būvprojekta saturs un noformēšana”; 
8. MK noteikumi Nr. 660 (02.10.2007.) “Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”; 
9. MK noteikumi Nr.238 (01.09.2016.) „Ugunsdrošības noteikumi”‐ izdoti saskaņā ar 

Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 12. pantu. 
10. MK noteikumi Nr. 92 (01.03.2003.) “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”; 
11. MK noteikumi Nr.113 (13.02.2010.) “Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība”; 
12. MK noteikumi Nr.400 (07.09.2002.) „Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”; 
13. MK noteikumi Nr.526 (13.12.2002.) „Darba aizsardzības prasības lietojot darba aprīkojumu”. 
14. Visus betonēšanas darbus veikt saskaņā ar LVS EN prasībām: betona konstrukcijas ‐ LVS EN 
206‐1:2001, LVS 156:2000; Stiegrojums LVS EN 10080:2006; Mūra konstrukcijas ‐ LVS EN 771‐2; 
15. Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši šī būvlaukuma darba aizsardzības un 
ugunsdrošības plānam. Ja šajā plānā, kādā jomā nav noteiktas konkrētas prasības, tad galvenais  
būvuzņēmējs darbus organizē, ievērojot LR “Darba aizsardzības likumu” un tā grozījumus; 
16. Visiem apdares materiāliem jāatbilst LR noteiktajām ugunsdrošības un sanitārajām normām, 
kā arī tiem jābūt sertificētiem LR likumdošanas noteiktajā kārtībā. 

VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI 

Darba  aizsardzības  pasākumi  veicami  atbilstoši  šī  būvlaukuma  darba  aizsardzības  un  ugunsdrošības 
plānam. Ja šajā plānā, kādā jomā nav noteiktas konkrētas prasības, tad galvenais būvuzņēmējs darbus 
organizē, ievērojot LR “Darba aizsardzības likumu” un tā grozījumus. 

Visiem pielietotiem materiāliem jāatbilst LR noteiktajām ugunsdrošības un sanitārajām normām, kā arī 
jābūt sertificētiem LR likumdošanas noteiktajā kārtībā. 

Darbu  kvalitātes  kontrole  jāveic  saskaņā  ar  autoruzraudzību,  tehniskās  uzraudzības  nodrošināšanu 
atbilstoši LR Vispārīgo būvnoteikumu prasībām. 

Visiem apdares materiāliem jāatbilst LR noteiktajām ugunsdrošības un sanitārajām normām, kā arī tiem 
jābūt sertificētiem LR likumdošanas noteiktajā kārtībā. 

                                                            
1 Ar sarkanu krāsu izcelts teksts, kas precizēts autoruzraudzības kārtā. 
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DOP MĒRĶIS: 
1. Būvniecības laikā nodrošināt būves daļu tehnoloģiski pareizu izstrādi. 
2. Pārbūves realizācijas laikā nodrošināt būves vai tās daļu mehānisko stiprību un stabilitāti. 
3. Ugunsdrošības pasākumu nodrošinājums būves celtniecības darbu veikšanas laikā, lai 

ierobežotu uguns un dūmu rašanos, kā arī izplatīšanos būvē. 
4. Nodrošināt mehānismu, iekārtu un aprīkojumu drošību. 
5. Visus darbus veikt, nodrošinot darba aizsardzības prasības. 
6. Novērst esošo inženierkomunikāciju bojājumus būvdarbu veikšanas laikā. 
7. Iespējami saglabāt esošo dabīgo vidi. 

VISPĀRĒJIE UN SPECIĀLIE BŪVNIECĪBAS APSTĀKĻI 

Tā kā būvobjekts atrodas no vienas puses tiešā dzīvojamo ēku tuvumā, pirms būvdarbu uzsākšanas un 
to  laikā Galvenajam  būvuzņēmējam  jākomunicē  ar  apkārtējo  ēku  iedzīvotājiem  un  īpašniekiem  par 
būvniecības procesā paredzamajiem apgrūtinājumiem un ierobežojumiem, nepieciešamības gadījumā 
vienojoties par kompromisu.  

Īpaša uzmanība un plānošana jāpievērš darbiem, kuru procesā rodas paaugstināts troksnis, putekļi vai 
smakas,  kā  arī,  ja  darbi  plānoti  diennakts  tumšajā  laikā,  tie  nedrīkst  traucēt  iedzīvotāju  naktsmieru 
(troksnis, gaisma, putekļi, smakas).  

VISPĀRĒJS DARBINIEKU PIENĀKUMU UN ATBILDĪBAS APRAKSTS 

Pienākumus var uzņemties viena vai vairākas personas atbilstoši likumdošanas prasībām. 

Atbildīgais Būvdarbu vadītājs (ABV)   

- Būvdarbu vadīšana un uzraudzība atbilstoši LBN; 
- Darbu kvalitātes kontrole saskaņā ar LR Vispārējo būvnoteikumu prasībām; 
- A/U un Galvenā Būvuzņēmēja darbu koordinēšana būvlaukumā; 
- atbildīgais par darba drošību, uguns drošību, drošu kravu pārvietošanu, 
- būvniecības procesam nepieciešamo materiālu un mehānismu pasūtīšanu;  
- segto darbu pieņemšana ar aktu; 
- atbildīgais par būvdarbu žurnāla aizpildīšanu; 
- mēnesī izpildīto darbu pieņemšana no autoruzrauga; 
- izpildīto darbu nodošana Pasūtītājam. 

Būvdarbu vadītājs (BV) 

- darbu uzraudzība konkrētiem darbiem; 
- materiālu pasūtīšanu un pieņemšanu objektā;  
- projekta dokumentācijas aprite objektā un atsevišķu darbu vadīšana un uzraudzība; 
- objekta lietvedības kārtošana. 

Darba aizsardzības koordinators (DAK) 

- kopā ar projekta vadītāju un būvdarbu vadītāju izstrādāt darba aizsardzības plānu; 
- nodrošināt Būvobjektā darba aizsardzības vispārējo principu īstenošanu, kontroli atbilstoši 

Darba aizsardzības likumam ar MK noteikumu grozījumiem.; 
- koordinēt darbuzņēmēju sadarbību darba aizsardzības jautājumos, lai novērstu nelaimes 

gadījumus darbā un arodslimības, nodrošināt savstarpēju informācijas apmaiņu; 
- informēt projekta vadītāju, būvdarbu vadītāju par ikvienu svarīgu notikumu, kas var ietekmēt 

būvprojekta realizēšanu.  

 

Kā arī saskaņā ar MK. noteikumu nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 93.4 punktu‐ Galvenais būvdarbu 
veicēja pienākums ir organizēt papildus pasākumus , kas, veicot būvdarbus” nepieciešami sabiedrības 
drošības garantēšanai.  2 

                                                            
2 Ar sarkanu krāsu izcelts teksts, kas precizēts autoruzraudzības kārtā 
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BŪVDARBU SAGATAVOŠANAS DARBU APRAKSTS 

Darbu  organizēšanas  projekts  ir  shematisks,  to  precizē  būvuzņēmējs,  atbilstoši  sevis  izvēlētai 
būvniecības  tehnoloģijai,  pieejamiem  mehānismiem  u.c.  specifikai.  Darbuzņēmējs  precizē  DOP, 
nesamazinot darba un ugunsdrošības prasības un neapdraudot vidi. 

BŪVLAUKUMA NOROBEŽOŠANA 

Pirms  būvdarbu  uzsākšanas,  saskaņā  ar  DOP‐I–2  lapas  risinājumiem  pret  Pulkveža  Brieža  ielu  tiks 
izvietota  būvtāfele  ar  likumdošanā  noteikto  informāciju.  Zemesgabala  ziemeļaustrumu  pusē 
nepieciešams  jāierīko  pagaidu  nožogojums  saskaņā  ar DOP‐I‐2  lapas  risinājumiem. Mobilais metāla 
„BEKAERT” tipa sistēmas pagaidu žogs 1,8 m augstumā (bez rakšanas darbiem). Iežogojot būvlaukumu, 
netiek pasliktināta ugunsdzēsēju ekipējuma piekļuve ēkai. 

Iekštelpās saskaņā ar DOP‐I‐3 lapas risnājumiem norobežot būvdarbu zonu ar pagaidu sienu‐ “BEKAERT” 
tipa  sistēmas pagaidu  žogs,  kas no  vienas puses apšūts ar OSB plāsnēm. Pagaidu  siena nepasliktina 
evakuācijas izeju un ceļu prasības. 

Veicot būvadarbus pagrabstāvā, saskaņā ar DOP‐I‐4 lapas risnājumiem, būvdarbu zona tiek norobežota 
ar esošām durvīm kāpņu telpā. Tā kā projektā paredzēts durvju ailas pārbūve, to veikt ārpus skolas darba 
laika. Laikus saskaņojot ar skolas vadību.3 

Galvenais būvuzņēmējs organizē/nodrošina būvlaukumu tā, lai novērstu nepiederošu personu iekļūšanu 
būvlaukumā,  būvlaukums  tiek  iežogots.  Būvdarbu  veikšanas  laikā  Ģenerāluzņēmējs  ir  tiesīgs mainīt 
būvlaukuma pagaidu nožogojuma tipu (materiālu un sistēmu), iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju. 

APSARDZES SISTĒMAS IZVEIDE 

Būvuzņēmējs būvlaukumā nodrošina ar darbu izpildi saistīto materiālo vērtību fizisko apsardzi. Paredzēts 
uzstādīt vienu apsardzes konteinertipa ēku pie iebrauktuves būvlaukumā no Lauktehnikas ielas puses.3 

Būvlaukuma  apsardze  nodrošina  nepiederošu  personu  (t.i.  personu  bez  speciālas  caurlaides) 
neiekļūšanu būvlaukuma teritorijā, kā arī veic ienākošo/izejošo materiālu, elektroinstrumentu un iekārtu 
reģistrāciju īpaši ierīkotā dežūržurnālā un kontroli. 

Mazgabarīta būvmateriāli un  instrumenti  tiek uzglabāti pārvietojamā noliktavas konteinerī, kurš  tiek 
slēgts laikā, kad būvdarbi teritorijā nenotiek. 

PAGAIDU CEĻI 

Uz  būvniecības  laiku  būvlaukumā  plānots  izveidot  iebrauktuvi  no  Lauktehnikas    ielas  ,  pa  kuru 
organizējama būvmašīnu un būvmateriālu ievešana un izvešana. 

Būvniecības tehnikas kustība organizējama pa esošiem ceļiem un laukumiem.  

Transportlīdzekļu braukšanas ātrums teritorijā nedrīkst pārsniegt 5 km/h, kā arī kustība būvlaukumā un 
tā  pievadceļos  organizējama  atbilstoši  vispārējo  ceļu  satiksmes  noteikumu  prasībām.  Esošo  ceļu  un 
laukumu segumi pēc būvniecības darbiem tiks sakārtoti sākotnējā stāvoklī visu trīs   būvniecības kārtu 
ietvaros. 

MATERIĀLU UN INSTRUMENTU (KRAUTŅU) IZVIETOŠANA 

Mazgabarīta materiālu un instrumentu noliktava iekārtojama pārvietojamā noliktavas konteinerī, kā arī  
tiek veidotas lielgabarīta materiālu krautnes būvlaukumā (skat.  DOP‐I‐2). Piegādāto materiālu glabāšana 
notiek saskaņā ar materiālu glabāšanas noteikumiem. 

Pieņemot materiālus objektā, uzreiz jāveic stingra piegādāto materiālu kontrole un nederīgie un bojātie 
materiālu uzreiz nosūtami atpakaļ materiālu piegādātājiem vai novietojami būvlaukuma teritorijā, vietā, 
kur tie netraucē darba procesam un tos uzreiz, ar nākošo materiālu piegādes transportu var jāizved no 
būvlaukuma. Konstrukciju nokraušanas vietās izlīdzina un noblietē grunti (ja nepieciešams, ar papildus 
konstrukcijām, veido horizontālus laukumus). Atsevišķu materiālu nokraušanai izmanto atbalsta stendus 
vai konduktorus, kā arī koka paliktņus. 

                                                            
3 Ar sarkanu krāsu izcelts teksts, kas precizēts autoruzraudzības kārtā 
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PAGAIDU INŽENIERKOMUNIKĀCIJU NODROŠINĀŠANA BŪVNIECĪBAS VAJADZĪBĀM 

Būvlaukuma elektroapgāde 

Būvlaukuma pagaidu elektroapgādi nodrošina galvenais būvuzņēmējs  izbveidojot pagaidu pieslēgumu 
esošajā ēkā telpas Nr.10  atrodošā elektrosadalnes skapja.  Jāuzstāda elektroenerģijas uzskaites skaitītājs 
ar aizsargautomātiku būvdarbu veikšanai nepieciešamo elektroierīču pieslēgšanai.  

Būvlaukuma pagaidu elektrības apgāde  izveidojama pa  zemes virsmu aizsargcaurulēs  ārpus  tehnikas 
darbības zonām. Pagaidu elektroapgādes pieslēgšanai būvlaukumam,  jāņem vērā visu mehānismu un 
iekārtu  nepieciešamo  elektroenerģijas  jaudu.  Elektroietaises  un  instalācijas  vadi  tiek  marķēti  ar 
atbilstošām  drošības  zīmēm;  pielietot  elektrokabeļus  ar  dubulto,  gumijoto  izolāciju,  mitruma  un 
triecienizturīgā izpildījumā. 

Ārējai apgaismošanai  izmanto 100W LED starmešus.  Iekštelpu apgaismošanai  izmanto pārvietojamus 
LED  starmešus.  Izveido  dubultizolācijas  kabeļu  instalāciju  ar  zemējumu.  Jānodrošina  būvlaukumā 
apgaismošanu diennakts tumšajā laikā: 200lx – darbu veikšanas zonā, 150lx – nokraušanas zonā.  

Būvlaukuma ūdensapgāde 

Sanitāri ‐ higiēniskām vajadzībām izmantojams ūdens no esošajā ēkā esošā pieslēguma centralizētajiem 
tīkliem.  

Ūdensvada  būvdarbu  veikšanas  laikā  nodarbinātie  izmanto  individuālo  dzeramā  ūdens  piegādi 
maināmos ūdens traukos, kurus uzstāda būvlaukuma birojā. 

Sadzīves sanitāri higiēniskām, kā arī būvniecības procesa vajadzībām  izmantotais ūdens tiek novadīts 
speciālos konteineros veicot ūdens attīrīšanu. Kategoriski aizliegts izmantoto ūdeni novadīt augsnē. 

Sadzīves  vajadzībām  tiek  izmantotas  pārvietojamās  bioloģiskās  tualetes,  periodiski  veicot  to 
apkalpošanu,  atbilstoši  nodarbināto  skaitam.  Ūdensapgādes  un  elektroapgādes  pagaidu  pieslēguma 
shēmas būvlaukumam tiek  izstrādātas  līdz darbu sākumam DVP, ko  izstrādā tiešais darbu veicējs, tās 
obligāti saskaņot ar pasūtītāju. 

ADMINISTRATĪVO UN SADZĪVES TELPU IERĪKOŠANA 

Nodarbināto  sadzīves  telpas,  vadošā  personāla  darba  telpas  un  apsardzes  telpas  paredzēts  izvietot 
pārvietojama tipa speciāli aprīkotās būvlaukuma konteinertipa ēkās (sk. DOP_I – 2). 

Teritorijā  izvietojama apsardzes konteinertipa ēka, katrā tiek uzglabātas 7‐8 ķiveres objekta kontroles 
un pārraudzības apmeklējumiem. 

Atbilstoši DOP‐I – 2 lapas risinājumiem paredzēts iekārtot sekojošas pagaidu ēkas: 

- Būvdarbu vadītāja biroja konteinertipa ēka –  1 gab.; 
- Strādnieku sadzīves, materiālu un instrumentu noliktava konteinertipa ēka – 1 gab.; 
- Biotualetes – 1 gab., pārvietojamas. 

Nepieciešamo  telpu un  sanitāro mezglu  skaitu nosaka atbildīgais būvuzņēmējs atbilstoši plānotajam 
darba spēku apjomam un normatīvu prasībām. Darbu veikšanas laikā Ģenerāluzņēmējs ir tiesīgs mainīt 
sadzīves telpu izvietojumu, iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju. 

Līdz telpu izmantošanai tās jāiztīra, jāierīko apgaismojums un lokālā apkure. Nepieciešamības gadījumā 
uzstādīt pagaidu boilerus ūdens uzsildīšanai (personīgai higiēnai) un organizēt notekūdeņu savākšanu 
un  to nodošanu   apsaimniekojošai organizācijai. Uz  sadzīves  telpām organizēt būvniekiem atsevišķu 
drošu eju. Būvuzņēmēja birojā  tiek  ierīkots  sakaru  līnijas pieslēgums, ar kuras palīdzību objekts  tiek 
nodrošināts ar sakariem un interneta pieslēgumu. 

Būvdarbu vadītāja birojā jābūt pieejamai sekojošai dokumentācijai un aprīkojuma,: 

1. Būvatļauja (kopija); 
2. Saskaņots būvprojekts; 
3. DVP konkrētajā brīdī veicamo būvdarbu izpildei; 
4. Aktuālais teritorijas un esošās ēkas evakuācijas plāns; 
5. Būvdarbu žurnāls; 
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6. Autoruzraudzības žurnāls; 
7. Būvuzraudzības plāns; 
8. Uzņēmēja līguma kopija; 
9. Atbildīgā būvdarbu vadītāja objekta apmeklējuma grafiks; 
10. Strādājošo saraksts; 
11. Strādājošo darba laika uzskaites tabula; 
12. Būvdarbu veikšanas tehniskā dokumentācija; 
13. Būvdarbu veikšanas izpilddokumentācija; 
14. Darba drošības un ugunsdrošības instrukcijas; 
15. Darba drošības instruktāžas darba vietā žurnāls; 
16. Darba kārtības noteikumi; 
17. Ugunsdzēsības aparāts (2.gab); 
18. Pirmās palīdzības aptieciņa. 

Būvdarbu  veikšanas  laikā  jāievēro MK  noteikumu Nr.  529  “Ēku  būvnoteikumi”  7.3.sadaļas  prasības 
“Būvdarbu veikšanas dokumentācija” 

TROKŠŅU LĪMENIS VEICOT BŪVDARBUS 

Veicot būvdarbus  jāņem  vērā  trokšņu  robežlielumus,  kas  ir noteikti MK noteikumu Nr. 16  “Trokšņa 
novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2.pielikumā, pirms darbu sākuma tos nepieciešams saskaņot ar 
Pasūtītāju. 

Apbūves teritorijas izmantošanas funkcija 

Trokšņa robežlielumi 

Ldiena 
(dB(A)) 

Lvakars 
(dB(A)) 

Lnakts 
(dB(A)) 

Publiskās apbūves teritorija (sabiedrisko un pārvaldes  

objektu teritorija, tai skaitā kultūras iestāžu, izglītības un  

zinātnes iestāžu, valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu  

un viesnīcu teritorija) (ar dzīvojamo apbūvi) 

55  50  45 

Būvdarbus veikt, netraucējot mācību darbu. Darbus, kas izraisa paaugstinātu trokšņa līmeni, veikt ārpus 
skolas darba laika. Ievērot MK. noteikumu nr. 312  LBN 016‐15 “Būvakustika” prasības.4 

BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA. BŪVDARBU ORGANIZĀCIJAS VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 

Būvdarbi objektā tiek uzsākti pēc atzīmes saņemšanas būvatļaujā par būvniecības nosacījumu izpildi un 
darbu  veikšanas  projektu  (DVP)  izstrādāšanas  un  saskaņošanas.  Saskaņā  ar  DVP  būvdarbu  gaitā 
jānodrošina  būvniecības  normu,  darba  aizsardzības  prasības  darba  vietā  un  izmantojamās  tehnikas 
ekspluatācijas instrukcijas drošības tehnikas noteikumu ievērošana. 

Visus būvdarbus veikt sertificētu būvnieku vadībā, sertifikātiem jāatbilst veicamo darbu specifikai. Pirms 
tam ar uzņēmēja vadītāja rakstisku rīkojumu tiek norīkots atbildīgais būvdarbu vadītājs, atbildīgais par 
darbu aizsardzību, ugunsdrošību un darba aizsardzības koordinators. 

BŪVGRUŽU TRANSPORTĒŠANAS UN SAVĀKŠANAS ORGANIZĒŠANA 

Būvgružu  savākšana  paredzēta  būvgružu  konteineros.  Par  būvgružu  izvešanu  pirms  būvdarbu 
uzsākšanas  nepieciešams  noslēgt  līgumu  ar  būvgružu  apsaimniekošanas  firmu.  Atkritumu 
apsaimniekošanu  veikt  saskaņā  ar  vietējas  pašvaldības  saistošos  noteikumos  noteikto  atkritumu 
apsaimniekošanas plānu. Būvobjektā  ir paredzēts  izvietot vienu sadzīves atkritumu konteineru netālu 
no nodarbināto sadzīves tepu konteineriem. 

- Būvniecības darbu laikā nodrošināt apkārtējās vides aizsardzību no piesārņošanas ar 
būvmateriālu atkritumiem un naftas produktiem no celtniecības tehnikas; 

                                                            
4 Ar sarkanu krāsu izcelts teksts, kas precizēts autoruzraudzības kārtā 
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- Būvniecības darbu laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus savākt īpaši tam paredzētās 
vietās un apsaimiekošanu veikt atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 13. un 14. 
pantiem, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgo atkritumu 
veidu apsaimniekošanas atļaujas; 

- Aizliegts sajaukt būvniecības un demontāžas darbu laikā radušos sadzīves un bīstamos 
atkritumus atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 16. pantam. 

- Saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem, ir jāievēro vides aizsardzības nosacījumi (5.8. 
nodaļas 172. punkts). Būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu iespējami 
mazāks. Vides un dabas aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās būvdarbi 
organizējami un veicami, ievērojot tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības. Dabas 
resursu patēriņam jābūt ekonomiski un sociāli pamatotam. 

Izvedot būvgružus,  tos  jānosedz ar brezentu vai speciālu  tīklu. Būvuzņēmējam  jāizmanto piemērotas 
metodes, lai samazinātu un pārstrādātu būvniecības procesā radītos atkritumus. 

Atkritumu apsaimniekošana veicama atbilstoši ieteikumiem par videi draudzīgu būvniecību tā, lai netiktu 
apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, kā arī personu manta, un tā nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, tai 
skaitā: 

- ‐radīt apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī florai un faunai; 
- ‐radīt traucējošus trokšņus vai smakas; 
- ‐nelabvēlīgi ietekmēt ainavas un īpaši aizsargājamās teritorijas; 
- ‐piesārņot un piegružot vidi. 

Būvniecības  laikā  būvobjektā  jāievēro  ūdens  resursu  lietotāja  galvenie  pienākumi,  kas  atbilstoši 
ieteikumiem par videi draudzīgu būvniecību ir tieši vai pastarpināti saistīti ar būvniecību: 

- lietojot ūdens resursus, jāievēro ūdens objektam noteiktos izmantošanas mērķus, vides 
kvalitātes mērķus un kvalitātes normatīvus, atļauju nosacījumus, veselības aizsardzības, 
būvniecības noteikumus un citos normatīvajos aktos ietvertās prasības; 

- nodrošināt ūdens kvalitātes un kvantitātes saglabāšanu savā īpašumā vai lietošanā esošajos 
ūdens objektos un teritorijā; 

- veikt visas ar ūdens resursu lietošanu saistītās darbības tā, lai nepasliktinātu pazemes un 
virszemes ūdeņu stāvokli, nenodarītu kaitējumu cilvēku veselībai vai videi, arī ūdens 
ekosistēmām un no tām tieši atkarīgajām sauszemes ekosistēmām, kā arī  neradītu apstākļus, 
kas neveicina plūdus vai zemes izkalšanu; 

- ievērot citu ūdens resursu lietotāju un ūdens objektiem piegulošās zemes īpašnieku tiesības. 

AUTOTRANSPORTA KUSTĪBA BŪVLAUKUMĀ 

Saskaņā  ar  DOP‐I‐2  lapas  risinājumiem,  būvlaukums  1.  kārtas  ietvaros  tiek  izvietots  teritorijas 
ziemeļaustrumu daļā. Būvdarbu laikā būvlaukumā atļauta tikai būvmašīnu kustība, kā arī tāda transporta 
kustība, kas piegādā būvmateriālus, instrumentus un citus ar būvniecību saistītus resursus. 

Ēkas priekšlaukums netiek iežogots. Tas izmantojams ēkas apmeklētājiem.5 

TEHNOLOĢISKAIS UN MONTĀŽAS APRĪKOJUMS OBJEKTĀ 

Objektā  jāņem  vērā  darba  aizsardzības  prasības,  lietojot  darba  aprīkojumu  un  strādājot  augstumā 
saskaņā  ar  MK  noteikumiem  Nr.526.  (13.12.2002.)  „Darba  aizsardzības  prasības,  lietojot  darba 
aprīkojumu” un MK noteikumiem Nr. 143 „Darba aizsardzības prasības, strādājot  augstumā.” 

Būvkonstrukciju un inženierkomunikāciju iekārtu montāžas laikā visus signālus celtņa vadītājam, kā arī 
strādniekiem,  kas  tur  atsaites  un  pieņem  elementus,  drīkst  dot  tikai  viena  persona,  kura  vada 
konstrukciju pacelšanas un montāžas darbus, kurai ir jābūt ar derīgu stropētāja apliecību.  

 

 

                                                            
5 Ar sarkanu krāsu izcelts teksts, kas precizēts autoruzraudzības kārtā 



 

SIGULDAS 1. PAMATSKOLA 
Adrese:  Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda, Siguldas novads 
Kad. nr.:  8015 003 0729 
 

 

SLODZES UN KRAUTNES  

Piegādāto materiālu un instrumentu glabāšana uz pārbūvējamajās ēkas pārsegumiem notiek saskaņā ar  
DOP–I‐3  lapā un BK  izvirzītajiem nosacījumiem.  Ārpus  iekārtotām būvdarbu  vietām  veidot  jebkādas 
krautnes uz pārsegumiem ir aizliegts. Gadījumā, ja ir jāveido materiālu, iekārtu vai būvgrūžu krautni vai 
novietošanu,  konsultēties  ar  BK  sadaļas  autoru  par  nepieciešamiem  papildus  pastiprināšanas 
risinājumiem autoruzraudzības kārtas ietvaros. 6 

Faktiskās  slodzes  no materiāliem  būvniecības  procesā  un  darba  vietu  ierīkošanas  uz  pārsegumiem 
nedrīkst pārsniegt BK sadaļā noteiktās aprēķina slodzes uz konstrukcijām. Detalizētas slodžu shēmas 
jāizstrādā DVP ietvaros. 

Nav pieļaujama materiālu, būvgružu koncentrēta nokraušana vienā vietā uz pārsegumiem. 

MATERIĀLU PIEGĀŽU ORGANIZĒŠANA BŪVLAUKUMĀ 

Lielgabarīta materiālu piegādes  objektā  tiek organizētas  ņemot  vērā  celtniecības  – montāžas darbu 
grafiku, lai tiktu nodrošināta kravas izkraušana nekavējot celtniecības darbus. 

BŪVDARBI 

Pamatskolas izglītības iestādes pārbūve  tiek paredzēta dalīt trīs kārtās, šis darbu organizēšanas projekts 
attiecas uz 1.kārtas būvniecības darbiem. Pirmajā kārtā tiek paredzēta aktu zāles sienas savilkšana.  Zēnu 
mājturības kabinetu izbūve pagrabstāvā ar nepieciešamajiem inženiertīkliem. Mūzikas kabinetu izbūve 
1. stāvā. Jaunu logu aiļu izbūve .6 

Detalizētu būvdarbu veikšanas grafiku un termiņus izstrādā būvuzņēmējs un saskaņo ar Pasūtītāju. 

IETEICAMĀ BŪVDARBU SECĪBA 

1.kārtā pārbūvējamās pamatskolas ēkas būvniecības realizācijas process paredz: 

Sagatavošanas darbus:  
- Būvlaukuma pagaidu nožogojuma izveide, izvietojot "BEKAERT" žoga posmus. 
- Esošo saglabājamo koku stumbru aizsargvairogu ierīkošana. 
- Izcērtamo koku ciršana, celmu frēzēšana vai izraušana. 
- Sadzīves konteineru novietošana. 
- Pagaidu elektrības uzskaites skapja izbūve būvniecības vajadzībām. 
- Pagaidu elektrības kabeļu izvietošana. 
- Galvenais būvdarbu veicējs (Ģenerāluzņēmējs) izstrādā kopējo DVP pa kārtām. Katrs specializēto  

darbu veicējs (apakšuzņēmējs) ‐ par savu veicamo darbu; 
- Būvuzņēmējam pirms darbu sākumam darba zonā atšurfēt un apzīmēt visus ārējos tīklus; 
- Starmešu izvietošana. 
- Apsarga telpas novietošana; 
- Būvniecības konteinera izvietošana; 
- Pārējā būvlaukuma aprīkojuma izvietošana; 
- Ūdens ņemšanas vietas ierīkošana būvniecības vajadzībām; 

Pirmās kārtas būvniecības darbi: 
- Aktu zāles sienu plaisu savilkšana saskaņā ar BK daļas norādījumiem; 
- Jaunu logailu izbūve; 
- Zēnu mājturības kabinetā paredzēts izmainīt telpas konfigurāciju un nepieciešamo inženiertīklu 

izbūve; 
- Mūzikas kabinetu izbūve un nepieciešamo inženiertīklu izbūve; 
- Foajē telpā paredzēts veikt kosmētisko remontu un apgaismes ķermeņu nomaiņu. 

DARBI, KAS VEICAMI LĪDZ SKOLAS MĀCĪBU GADA SĀKUMAM 
- Aktu zāles sienu plaisu savilkšana saskaņā ar BK daļas norādījumiem; 
- Jauno logailu pārsedzes izveide; 

                                                            
6 Ar sarkanu krāsu izcelts teksts, kas precizēts autoruzraudzības kārtā 
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Ja būvnieks nepaspēj darbus veikt  līdz norādītajam  laikam, darbi veicami  ārpus  iestādes darba  laika. 
Laikus saskaņojot ar skolas vadību. 

DARBI, KAS VEICAMI ĀRPUS SKOLAS DARBA LAIKA 
- Metināšana; 
- Logailu kalšana; 
- Sienu demontāža; 
- Materiālu pārvietošana ārpus norādītajām būvdarbu zonām; 
- Apkures sistēmas izbūve no siltummezgla līdz būvdarbu zonai;  
- Foajē telpas kosmētiskais remonts 
- Citi darbi, kas saistīti ar ēkas nesošo konstrukciju pārbūvi, kas rada paaugstinātu trokšņu līmeni, 

traucējot mācību  procesu, un  kas  tiek  veikti  ārpus  norādītajām  būvdarbu  zonām, pasliktinot 
evakuācijas ceļu pieejamību.7 

BŪVNIECĪBAS PROCESĀ IZMANTOJAMIE MEHĀNISMI: 
- Kravas auto MAN  būvmateriālu piegādei (vai analogs) – 1gab.; 
- Betonmasu sagatavot betona ražošanas mezglā, uz objektu nogādāt auto betona maisītāju LTB 

12 RO/GL (vai analogs) ar ietilpību līdz 9m3, kas ir aprīkots ar betona padošanas sistēmu. 

Būvmašīnu kustība pa būvlaukumu apbūves gabala robežās ir attēlota DOP ‐I– 2 rasējuma lapā. 

BŪVDARBU KVALITĀTES KONTROLE 

Būvdarbu kvalitātes kontrole ietver:  

- būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu būvdarbu veikšanas 
dokumentācijas,  piegādāto  būvizstrādājumu  un  konstrukciju,  ierīču,  mehānismu  un  līdzīgu 
iekārtu 

- sākotnējo kontroli;atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli; 
- pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla noslēguma kontroli. 

Būvniecības kontroli veic būvinspektoru reģistrā reģistrēts būvinspektors, kas ir saskaņā ar 01.10.2014. 
MK noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” XIII. Nodaļu “Būvniecības kontrole un ekspluatācijas 
uzraudzība”.  

Autoruzraugs nodrošina būvprojekta autora  tiesības  īstenot būvprojekta autentisku  realizāciju dabā, 
nepieļaujot  būvniecības  dalībnieku  patvaļīgas  atkāpes  no  akceptētā  būvprojekta,  kā  arī  saistošo 
normatīvo  aktu  un  standartu  pārkāpumus  būvdarbu  gaitā.  Būvdarbu  laikā  autoruzraugs  pārbauda 
būvobjekta  arhitektonisko  apjomu  atbilstību būvprojekta  arhitektūras  risinājumiem,  laicīgi pārbauda 
pielietoto  konstrukciju,  tehnoloģisko  un  citu  iekārtu,  būvizstrādājumu  un  materiālu  atbilstību 
būvprojektam, nepieļaujot neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un 
materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizvietotāji būvprojekta paredzētajiem.  

Visu konstruktīvo elementu parametriem  jāatbilst projekta  risinājumiem. Atkāpes nedrīkst pārsniegt 
pieļaujamās normas. Ja atkāpes pārsniedz pieļaujamās normas, tad pasākumi, lai to novērst, jāsaskaņo 
ar projektētāju.  

Veicot kvalitātes kontroli, tiek piedāvāta sekojoša darba shēma: 

- Pirms realizācijas uzsākšanas, jāprecizē projektā dotie konstrukciju izmēri un parametri; 
- Kontrole tiek veikta salīdzinot reālos un projektā dotos izmērus un parametrus; 
- Ja pārbaudāmās konstrukcijas un elementi neatbilst projektā dotiem parametriem, jāizstrādā 

pasākumu plāns un tehnoloģiskie risinājumi neatbilstību novēršanai; 
- Visi izmantojamie materiāli ir atbilstoši projektam. Izmantot materiālus, kas neatbilst projektā 

uzrādītajiem, bet ir tiem analogi, pieļaujams tikai pēc saskaņošanas ar projektētāju; 
- Betona pasūtīšana, piegāde, pieņemšana un kvalitātes kontrole būvlaukumā notiek pēc galvenā 

būvuzņēmēja kvalitātes rokasgrāmatas procedūras. 
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Pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus pieņem ar Pieņemšanas aktu, nav 
pieļaujama veicamo darbu uzsākšana, ja pasūtītāja un būvuzņēmēja pārstāvji nav sastādījuši un 
darbu izpildes vietā parakstījuši iepriekšējo segto darbu pieņemšanas aktu. Ja būvniecības gaitā 
veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu pieņemto segto darbu bojājumi, pirms darbu 
uzsākšanas veicama atkārtota iepriekš veikto segto darbu kvalitātes pārbaude un sastādāms 
attiecīgs akts. 

Pasūtītājs  saskaņā  ar  Vispārīgo  būvnoteikumu  120.punktu  būvdarbu  kvalitātes  kontrolei  pieaicina 
būvuzraugu  un  iesniedz  būvvaldē  būvuzrauga  saistību  rakstu  (vispārīgo  būvnoteikumu  8.pielikums). 
Būvuzraugs nodrošina Pasūtītāja tiesības un  intereses būvdarbu veikšanas procesā, kā arī uzrauga,  lai 
netiktu veiktas patvaļīgas atkāpes no akceptēta būvprojekta. 

Būvuzrauga  pienākums  ir  pārbaudīt  izmantojamo  būvizstrādājumu  atbilstības  deklarācijas, 
ekspluatācijas īpašību deklarācijas un tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību būvprojektam.  

Visi būvprojektā  iekļautie būvmateriāli, būvelementi un būvizstrādājumi  jāiestrādā atbilstoši  ražotāja 
deklarācijām un nosacījumiem. 

BETONĒŠANAS DARBU KVALITĀTES KONTROLE 

Stiegrbetona konstrukciju betona klasi un risinājumus un nosacījumus skatīt projekta BK sadaļā.  

Katram darbu veidam saskaņā ar LBN 310 – 14 „Darbu veikšanas projekts” prasībām un, pamatojoties 
uz  būves  kopējo  DVP,  Darbuzņēmējs  izstrādā  atsevišķu  darbu  veikšanas  projektu.  Darbuzņēmēju 
izstrādātie DVP jāsaskaņo ar Uzņēmēju. 

Darbu plūsma tiek organizēta secīgi. Visu konstruktīvo elementu parametriem (izmēriem, attālumiem, 
augstumu atzīmēm utt.)  jāatbilst projekta prasībām. Atkāpes nedrīkst pārsniegt pieļaujamās normas, 
kas ir noteiktas LVS NE 1992 “2.Eirokodekss. Betona konstrukciju projektēšana”. Ja atkāpes pārsniedz 
pieļaujamās  normas,  tad  pasākumi,  lai  to  novērstu,  jāsaskaņo  ar  projektētāju.  Veicot  betonēšanas 
darbus tiek veikta sekojošu procesu kvalitātes kontrole: 

- Betona masas pavadošās dokumentācijas kontrole. 
- Betona masas vizuāla un mehāniskā pārbaude. 

Būvprojekts izstrādāts būvdarbu veikšanai apstākļos, kad vidējā diennakts temperatūra nav zemāka par 
+5°C.  Zemākas  temperatūras  gadījumā  jāievieš  pasākumi,  kas  saistīti  ar  būvdarbu  veikšanu  ziemas 
apstākļos. 

Papildus betonēšanas darbu kvalitātes kontrole, veicot darbus ziemas apstākļos:  

- Tiek kontrolēts betona cietēšanas režīms; 
- Novērojumu rezultātus ieraksta betonēšanas darbu žurnālā; 
- Betonmasas temperatūru objektā nosaka katrai pieņemtajai porcijai. 

Līdz darbu uzsākšanai jāprecizē projektā dotie izmēri un parametri salīdzinot reālos un projektā dotos 
izmērus  un  parametrus.  Ja  projektā  dotie  parametri  neatbilst  pārbaudāmajām  konstrukcijām  un 
elementiem ir jāizstrādā pasākumu plāns un tehnoloģiskie risinājumi neatbilstību novēršanai.   

Visi  izmantojamie  materiāli,  ir  atbilstoši  projektam.  Izmantot  materiālus,  kas  neatbilst  projektā 
uzrādītājiem, bet ir tiem analogi, izmantojami tikai pēc saskaņošanas ar projektētāju. Katrā betonēšanas 
posmā tiek veikta projektējamo elementu veidņošana, stiegrošana un betonēšana atbilstoši izstrādātajai 
tehniskajai dokumentācijai, sk. BK daļu.   Monolīto dzelzsbetona nesošo konstrukciju veidņošanai tiek 
piedāvāts izmantot veidņu sistēmu PERI vai DOKA. Betonēšanas tehnoloģisko šuvju (pārtraukuma vietu) 
izvietojumu saskaņot ar projektēšanas firmu.  Atveidņošanu veikt saskaņā ar BK daļas norādījumiem. 

IEKŠĒJIE APDARES DARBI  
Apdares darbi tiks veikti pēc pielietojamo materiālu ražotāju rekomendācijām un tehnoloģijām,  
izmantojot palīgiekārtas un palīgierīces, kas atvieglo darba veikšanu un ietaupa laiku. Starpsienu 
konstrukciju montāža tiks veikta pēc ražotāja rekomendācijām, izmantojot roku darbu un  
attiecīgos instrumentus. Smagāko apdares materiālu (sausā maisījuma maisu, metāla profilu u.c.) 
pārvietošana objektā tiks veikta ar vertikālo pacēlāja palīdzību un roku darbu.  
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Veicot iekšējos apdares darbus gada aukstajā laikā, ēku iekštelpas jāapsilda. Apsildi ir iespējams  
veikt pieslēdzot ēku centralizētiem tīkliem, vai ir pieļaujams pielietot lokālos autonomos sildītājus 
iepriekš saskaņojot to ar atbildīgo autoruzraugu. 
BŪVOBJEKTA  NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ 

Saskaņā ar būvprojekta risinājumiem un pasūtītāja projektēšanas uzdevuma nosacījumiem,  būvprojekta 
realizācija un nodošana  ekspluatācijā  ir paredzēta  trīs  kārtās. Konkrēto būvniecības  kārtu  būvdarbu 
apjoms un robežas ir norādītas būvprojekta attiecīgajās sadaļās. 

Projekta  realizācijas  pirmās  kārtas    būvdarbus  paredzēts  veikt  paralēli  skolas  mācību  laikam.  Ir 
pieļaujama ēkas ekspluatācija būvdarbu laikā, ievērojot iepriekš minētās prasības darbu veikšanai, kā arī 
paredzot kompensējošus ugunsdrošības pasākumus  un nepasliktinot ēkas evakuācijas prasības.8 

Pēc  pirmās  būvniecības  kārtas  pabeigšanas  būvuzņēmējam  jānovāc  visi  mehānismi,  būvgruži,  kas 
radušies  būvniecības  laikā,  kā  no  būvlaukuma,  tā  arī  no  tam  pieguļošās  teritorijas,  jāsakārto  visas 
ieseguma virsmas, laukumi, zālāji.  

Pirms pabeigšanas jānotīra un jāsakārto esošās ēkas telpas un citas norobežojošās konstrukcijas. Telpām 
jābūt  izmazgātām un  tīrām, visiem  logu un durvju mehānismiem,  santehniskajām  ietaisēm un citām 
ierīcēm un iekārtām jādarbojas atbilstoši tehniskajām prasībām. 

1. būvniecības kārtas ietvaros objekts tiek sagatavots nodošanai, visa tehniskā dokumentācija, ēkas un 
inženiertīklu  horizontālās  un  vertikālās  novietnes  pārbaudes  akti,  segto  un  nozīmīgo  konstrukciju 
pieņemšanas  akti,  inženiertehnisko  iekāru  pieņemšanas  un  pārbaudes  akti  un  protokoli, materiālu 
atbilstības deklarācijas un  sertifikāti,  lietošanas un  apkalpošanas  instrukcijas,  akceptēts būvprojekts, 
būvatļauja, Kadastrālās uzmērīšanas lieta tiek apkopota mapēs ar satura rādītāju. 

Būvobjekts  tiek  nodots  pasūtītājam  saskaņā  ar  Būvniecības  likumu  (spēkā  no  01.10.  2014.),  MK 
noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” (spēkā no 01.10.2014.) MK noteikumiem Nr.529 „Ēku 
būvnoteikumi” (spēkā no 01.10.2014.) un citiem spēkā esošiem normatīviem aktiem. 

DROŠĪBAS TEHNIKAS PASĀKUMI 

Visus darbus  jāveic atbilstoši valstī noteiktajiem  likumdošanas aktiem – Darba  likumam, Būvniecības 
likumam, Darba aizsardzības likumam, kā arī citiem noteikumiem un būvnormatīviem, kas reglamentē 
būvdarbu veikšanas, darba aizsardzības un ugunsdrošības normas. 

Visiem strādniekiem jābūt apmācītiem darba aizsardzībā, ugunsdrošībā. Strādnieki drīkst uzsākt darbu 
tikai  pēc  darba  aizsardzības  instruktāžas  saņemšanas.  Ievadinstruktāžu  saņem,  kad  nodibina  darba 
tiesiskās attiecības, sākotnējo, atkārtoto un neplānoto instruktāžu saņem darba vietā. 

Ar rīkojumu ir jānorīko atbildīgā persona, kura atbild par celtniecības darbu drošību. 

Būvlaukuma  bīstamās  zonas  un  transporta  kustības  zonas  ierobežo  ar  signāllentēm,  jāuzstāda 
brīdinājuma zīmes. Diennakts tumšajos periodos pieļaujama celtniecības montāžas darbu veikšana pie 
darba vietas mākslīgā apgaismojuma, kas atbilst darba higiēnas un drošības prasībām. 

Būvmateriālu  izkraušanu  veic,  kravu  pārvietojot  vismaz  0,5  m  augstumā  virs  ceļā  sastopamajiem 
priekšmetiem, konstrukcijām.  

Pārejās no vienas darba vietas uz citu  jāizmanto ar norobežojumiem aprīkoti  inventāri, pārejas tiltiņi, 
kāpņu laipas, kāpnes. Ejām jābūt 0,6 m platām, eju brīvajam augstumam jābūt vismaz 1,8 m. 

Celtniecības laikā būvobjekta teritorijā jāierīko viens ugunsdzēsības stends, kurā ir spaiņi, laužņi, ķekši, 
cirvji,  lāpstas, kaste ar smiltīm un  ūdens muca. Atbilstoši noteikumiem  jābūt noteiktam daudzumam 
ugunsdzēšamo aparātu. 

Celtniecības laikā ir jāievēro individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana. 

VIDES AIZSARDZĪBAS NOSACĪJUMI (saskaņā ar Vispārīgiem būvnoteikumiem) 
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Būvdarbi  ir  jāorganizē un  jāveic tā,  lai kaitējums videi būtu  iespējami mazāks. Vides un dabas resursu 
aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās būvdarbi organizējami un veicami,  ievērojot tiesību 
aktos noteiktos ierobežojumus un prasības.  

Nepieļaut apkārtnes piegružošanu ar būvgružiem, piesārņošanu ar atkritumiem. Pēc celtniecības darbu 
pabeigšanas  būvgruži  izvedami  un  nododami  pārstrādei  saskaņā  ar  saistošajiem  noteikumiem. 
Būvgružus no jumta transportēt pa slēgtām novadcaurulēm uz segtu konteineri.  

Veicot būvniecību, nav pieļaujama grunts un pazemes ūdeņu piesārņošana.  

Būvlaukumā  ir  paredzēts  LINGO  ‐  DRY  granulu  (vai  analogs)  sorbenta  krājumus  naftas  produktu 
savākšanai. Minimālais sorbenta krājums 20 kg, nepieciešamības gadījumā papildināt.  

Dabas  resursu  patēriņš  tiek  izmantots  ekonomiski.  Būvdarbu  laikā  radušos  sadzīves  un  bīstamos 
atkritumus  savākt  īpaši  tam  paredzētās  vietās  un  apsaimniekošanu  veikt  atbilstoši  “Atkritumu 
apsaimniekošanas likuma” 13. un 14. pantiem, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotajiem, kuri ir 
saņēmuši attiecīgo atkritumu veidu apsaimniekošanas atļaujas. Aizliegt sajaukt būvdarbu laika radušos 
sadzīves  un  bīstamos  atkritumus  atbilstoši  “Atkritumu  apsaimniekošanas  likuma”  16.  pantam. 
Nodrošināt  atkritumu  (demontāžas,  bīstamo,  sadzīves)  nodošanu  apsaimniekošanai  firmām,  kas  ir 
saņēmušas attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju.   

Objektā  paredzēts  ievērot  sekojošos  normatīvos  dokumentus:  24.01.2014.  MK  noteikumi  Nr.16 
„Trokšņa  novērtēšanas  un  pārvaldības  kārtība”;  01.07.2015. MK  noteikumi  Nr.312  „Noteikumi  par 
Latvijas  būvnormatīvu  LBN  016‐15  "Būvakustika"”;  01.07.2003. MK  noteikumi  Nr.163  "Par  trokšņa 
emisiju  no  iekārtām,  kuras  izmanto  ārpus  telpām";  Likums  "Par  ietekmes  uz  vidi  novērtējumu"; 
02.11.2006. Vides aizsardzības likums, 12.10.2004. MK noteikumi Nr. 852 “Darba aizsardzības prasības 
darbā ar azbestu”.  

Būvdarbus  veikt  laikā  no  7:00  –  21:00.  Nodrošināt,  lai  būvdarbu  laikā  netiktu  pārsniegtas  trokšņu 
emisijas pieļaujamās  vērtības:  laikā no 7:00‐19:00 – 55 dB un no 19:00‐21:00 –50 dB atbilstoši MK 
noteikumiem Nr.16 "Trokšņu novērtēšanas un pārvaldības kārtība".  

Pēc  būvdarbu  pabeigšanas  būvobjekta  teritorija  jāatbrīvo  no  būvgružiem,  būvgružus  jāizved  uz 
atkritumu novietni, kas saskaņota ar pasūtītāju, vai ar atkritumu apsaimniekošanas ģenerāluzņēmēju, 
atkarībā no līguma nosacījumiem. Būvgruži savācami un transportējami slēgtos konteineros. Būvdarbu 
veikšanas procesā nav pieļaujama būvprojektā neparedzētu stādījumu  ierīkošana, kā arī saglabājamo 
koku bojāšana.   

Dzeramā ūdens vidējā patēriņa samazināšana. Efektīva, videi nekaitīga kanalizācijas notekūdeņu  

apsaimniekošana. Ekonomiska ūdens izmantošana saimniecībā. 

DARBA AIZSARDZĪBAS PLĀNS PROJEKTA IZPILDES POSMĀ 

DARBA DROŠĪBAS NOTEIKUMI 

Visi būvdarbi būvlaukumā ir veicami stingri ievērojot:  

- Darba aizsardzības likumu; 
- MK not. Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”; 
- MK not. Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”; 
- MK not. Nr. 660 “Darba vides iekšējas uzraudzības veikšanas kārtība”; 
- MK not. Nr. 526 “Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu”; 
- MK not. Nr. 400 “Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”; 
- MK not. Nr. 209 “Iekārtu elektrodrošības noteikumi”; 
- MK not. Nr. 66 “ Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides 

trokšņa radīto risku”; 
- MK not. Nr. 325 “Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskām vielām darba vietās”; 
- MK not. Nr. 950 “Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība”; 
- MK not. Nr. 749 “ Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos”; 
- MK not. Nr. 372 “Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus”; 
- MK not. Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”; 
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- MK not. Nr. 344 “Darba aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus”. 

Objektā ar rīkojumu ir jābūt nozīmētam atbildīgam speciālistam par darba drošības noteikumu stingru 
ievērošanu veicot būvniecības darbus.  

Jānorīko atbildīgā persona, kura  sekos,  lai būvniecības  laikā bīstamajā zonā neatrastos nepiederošās 
personas.  Jānorīko  atbildīgā  persona  par  darba  mašīnu  kustību  būvlaukumā  –  iebraukšana  un 
izbraukšana.  Viņam  ir  jākoordinē  būvtehnikas  un  gājēju  kustība  būvniecības  laikā.  Pārvietošanās 
būvobjekta  teritorijā notiek pa atbilstoši  iekārtotiem/norādītiem pārvietošanās un  satiksmes  ceļiem. 
Pārvietojoties  objekta  teritorijā,  stingri  jāievēro  tur  izvietotās  drošības  zīmes  un  norādījumi,  t.sk., 
uzstādītie  aizsargnožogojumi.  Iebraukšana  un  transporta  kustība  būvobjekta  teritorijā  ir  norādīta 
būvdarbu ģenerālplānā. 

Objektā  jāņem  vērā  darba  aizsardzības  prasības,  lietojot  darba  aprīkojumu  un  strādājot  augstumā 
saskaņā  ar MK  Nr.  526  (13.12.2002.)  „Darba  aizsardzības  prasības,  lietojot  darba  aprīkojumu”  un 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 143 „Darba aizsardzības prasības, strādājot  augstumā.” 

Būvkonstrukciju un inženierkomunikāciju iekārtu montāžas laikā visus signālus celtņa vadītājam, kā arī 
strādniekiem,  kuri  tur  atsaites  un  pieņem  elementus,  drīkst  dot  tikai  viena  persona,  kura  vada 
konstrukciju  pacelšanas  un  demontāžas  darbus.  Šī  persona  ir  ar  derīgu  stropētāja  apliecību. 
Būvkonstrukciju montāžai  lieto vienotu  signalizācijas  sistēmu, kas  ir obligāts noteikums drošai darbu 
veikšanai.  Celtnieku  brigādi  instruēt  drošības  tehnikā  un  iepazīstināt  ar  darbu  veikšanas  projektu 
dotajam etapam, kā arī norunāt signālu padošanas kārtību un nozīmi. 

Stingri  aizliegts  izmantot,  un  ievest  būvlaukuma  teritorijā  bīstamās  iekārtas,  kuras  nav  pārbaudītas 
normatīvajos  aktos  paredzētajā  apjomā  un  termiņos.  Iekārtām  jābūt  apgādātām  ar  inspicēšanas 
institūcijas izsniegtu tehnikas pārbaudes zīmi. Iekārtām jābūt nodrošinātām ar atbilstošajām lietošanas 
instrukcijām, drošības zīmēm un uzrakstiem. Personālam, kurš ekspluatē bīstamo iekārtu jābūt atbilstoši 
apmācītam. 

Līdz būvdarbu uzsākšanai, darba  zonā  jāuzstāda ugunsdrošības  stends, ugunsdzēsības aparāti un  šo 
inventāru izmantošanas  noteikumus. Būvlaukumā jābūt telefonu vai mobiliem sakariem ugunsdzēsības 
un  neatliekamās medicīniskas  palīdzības  izsaukšanai.  Pie  iebraukšanas  vārtiem  būvlaukumā  ir  jābūt 
uzstādītai būvlaukuma shēmai. Smēķēšana būvlaukmā nav atļauta. 

ĶĪMISKO VIELU/PRODUKTU UZGLABĀŠANAS VIETAS UN TO IEDARBĪBA 

Ķīmisko vielu/produktu uzglabāšanai  jāparedz novietne, kas atbilst  ķīmisko vielu/produktu  īpašībām, 
ievērojot Drošības datu  lapās noteiktās prasības. Ja objektā  ir paredzēts  izmantot uguns nedrošus un 
sprādzienbīstamus  produktus,  par  to  iepriekš  nepieciešams  informēt  būvlaukuma  vadītāju.  Ķīmisko 
vielu/produktu novietnes, piem., konteineri jāapzīmē ar atbilstošām drošības zīmēm. 

Ja objektā tiek veikti darbi ar ķīmiskajām vielām/produktiem, nepieciešams  ievērot šo vielu/produktu 
Drošības  datu  lapās  noteiktās  prasības  un  vispārīgās  darba  aizsardzības  prasības,  t.sk.,  izmantot 
noteiktos aizsardzības līdzekļus. Darbuzņēmēju atbildīgajām personām par darba aizsardzību objektā ir 
jākontrolē darba aizsardzības prasību ievērošanu, veicot darbus ar ķīmiskajām vielām/produktiem. 

DARBI AUGSTUMĀ 

Veicot darbus augstumā jāievēro vispārīgās darba aizsardzības prasības: 

- ‐pirms darbu uzsākšanas augstumā, jāveic darbinieku instruēšana darba aizsardzībā, atbilstoši 
paredzamajiem darbiem; 

- ‐jāpārliecinās par izmantotā darba aprīkojuma, t.sk., sastatņu un darba platformu drošību un 
piemērotību veicamajam darbam; 

- ‐jāpārliecinās par aizsardzības līdzekļu (individuālo un kolektīvo) piemērotību un drošību. 

Prasību  ievērošanu,  veicot  darbus  augstumā,  jākontrolē  un  jāuzrauga  darbuzņēmēju  atbildīgajām 
personām par darba aizsardzību objektā. 

PRASĪBAS DARBAM AR SASTATNĒM 
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Ja  darbu  veikšanai  būvlaukumā  nepieciešams  uzstādīt  sastatnes,  darbuzņēmējam  jānorīko  atbildīgā 
persona par  sastatņu montāžu, demontāžu  vai pārvietošanu. Atbildīgā persona nodrošina pastāvīgu 
sastatņu atbilstību drošības prasībām.  Ja objektā uzstādītās sastatnes neatbilst vispārīgajām drošības 
prasībām  un  iespējams  var  apdraudēt  objektā  esošo  cilvēku  drošību  un  veselību,  objekta  Darba 
aizsardzības koordinators ir tiesīgs apturēt darbus uz sastatnēm, līdz neatbilstības tiks novērstas.  

DARBU KOORDINĒŠANA BŪVOBJEKTĀ 

Darba  aizsardzības  prasību  koordinēšanu  būvobjektā  veic  pasūtītāja  iecelts  Darba  aizsardzības 
koordinators. Darba aizsardzības koordinators veic vispārīgo darba aizsardzības pasākumu  īstenošanu 
būvobjektā,  t.sk.,  piedalās  tehnisko  un  organizatorisko  darba  aizsardzības  pasākumu  koordinēšanā. 
Darba aizsardzības koordinators organizē būvobjektā strādājošo darbuzņēmēju savstarpējo sadarbību, 
uzraugot un kontrolējot darba drošības, ugunsdrošības un elektrodrošības prasību  ievērošanu. Darba 
aizsardzības  koordinators  veic  regulārus  būvobjekta  apmeklējumus,  izstrādājot  Veicamo  pasākumu 
plānus darba aizsardzības jomā. 

DARBA AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI 

Darba  aizsardzības  pasākumi  veicami  atbilstoši  šī  būvlaukuma  darba  aizsardzības  un  ugunsdrošības 
plānam. Tā kā darbi tiek veikti augstumā un  ir saistīti ar paaugstinātu ugunsbīstamību, katrai objekta 
būvniecībā  iesaistītai  personai  tiek  veikta  darba  aizsardzības  ievadinstruktāža,  darba  aizsardzības 
instrukcijas darba vietā un ugunsdrošības instrukcija, un darbinieks ar savu parakstu apliecina, īpaši šim 
nolūkam  iekārtotā  žurnālā  to,  ka  ir  iepazinies  ar  darba  aizsardzības  un  ugunsdrošības  prasībām 
būvlaukumā.  Instruktāžu  /  apmācību  veic  būvuzņēmēja  atbildīgais  būvdarbu  vadītājs,  saskaņā  ar 
Ministru  kabineta  noteikumu  Nr.323  „Noteikumi  par  apmācību  darba  aizsardzības  jautājumos” 
prasībām. Būvlaukumā ir visas nepieciešamās instrukcijas, kuras atrodas būvlaukuma birojā. 

Visi  nodarbinātie  jānodrošina  ar  atbilstošiem  individuālās  aizsardzības  līdzekļiem,  kuri  ir  ar  EC 
marķējumu un atbilstošām  lietošanas  instrukcijām  (īpaša uzmanība  tiek pievērsta galvas aizsardzībai 
(aizsargķiveres) un atbilstoši darba apavi  (ar pēdu, purngala aizsardzību). Būvdarbu vadītājs kontrolē 
aizsardzības līdzekļu pielietošanu atbilstoši darba aizsardzības instrukciju, būvlaukuma iekšējās kārtības 
un Ministru kabineta noteikumu Nr.372 „Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālās aizsardzības 
līdzekļus” prasībām. 

DARBA DROŠĪBA UN KRAVU PACELŠANA  

Visu konstrukciju un kravu pacelšanu veikt tikai būvlaukuma robežās. Stingri aizliegts pārvietot kravu 
zonā,  kur  gaisā  atrodas  elektrotīkli.  Aizliegts  strādāt  vienā  tvērienā  vairākos  posmos,  kuros  notiek 
konstrukciju nostiprināšana vai pārvietošana ar mehānismu palīdzību. Celtņa un mehānismu vadītājam 
izsniegt norīkojumu darbam  ierobežotajos manevrēšanas apstākļos, kurā  ir minēts, ka aizliegts  iznest 
kravu  ārpus  bīstamās  zonas  zīmes,  kā  arī  aizliegts  kravas  izvirzījumam  atrasties  ārpus  būvlaukuma 
teritorijas, kā arī aizliegts izvirzīt izlici ar kravu tālāk kā 3m rādiusā no blakus esošās ēkas, kur var atrasties 
cilvēki.  

Būvdarbu  laikā tiks  izmantots autoceltnis. Veicot darbus objektā, pastāvīgi  jāievēro drošības prasības 
attiecībā  uz  pārvietošanos  bīstamajās  zonās.  Autoceltni  atļauts  vadīt  tikai  darbam  norīkotam  un 
atbilstoši  apmācītam  personālam.  Būvdarbu  laikā  darbuzņēmējiem  ir  atļauts  izmantot  tikai  tādas 
bīstamās iekārtas, kuras atbilst LR normatīvo aktu prasībām par bīstamām iekārtām.  

RISKA FAKTORI 

    Riska faktors  Pasākums  Atbildīgā persona 

1  Smags darbs 
(smagumu 
nešana, 
stumšana) 

Darba  organizācija  –  ieviest  minimālos 
pārtraukumus uz 15 min. ik pēc 2 stundām 

Darbinieku  ārpuskārtas  apmācība  –  instruktāža 
Apmācīt  par  pareizu  smagumu  pārvietošanu, 
relaksējošiem vingrinājumiem. 

Darba  aizsardzības 
speciālists,  darba 
devējs 
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Sekot,  lai  pārnēsājot  smagumus,  tiktu  izmantoti 
individuālie aizsardzības līdzekļi – mehāniski izturīgi 
cimdi, apavi ar neslīdošu zoli un metālisku purngalu 

Darba  aizsardzības 
speciālists 

2.   Psihoemocionāl
ā slodze – laika 
trūkums, 
bīstamas 
situācijas 

Darba  organizācija  –  ieviest  minimālos 
pārtraukumus uz 15 min. ik pēc 2 stundām 

Darbinieku  ārpuskārtas  apmācība  –  instruktāža 
Apmācīt veikt relaksējošus vingrinājumus 

Veikt periodiskas obligātās veselības pārbaudes 

Darba  aizsardzības 
speciālists,  darba 
devējs 

3.   Meteoroloģiskie 
apstākļi (darbs 
ārpus telpām) 

Darba  organizācija  –  ieviest  minimālos 
pārtraukumus uz 15 min. ik pēc 2 stundām 

Darbinieku  ārpuskārtas  apmācība  un  instruktāžu 
darba drošības jautājumos. 

Veikt periodiskas obligātās veselības pārbaudes 

Darba  aizsardzības  
speciālists,  darba 
devējs 

4.   Objekta 
apgaismojuma 
apstākļi (laika 
apstākļi, mašīnu 
apgaismojuma 
intensitāte) 

Darbinieku  ārpuskārtas  apmācība  un  instruktāžu 
darba drošības jautājumos. 

Nodarbinātos nodrošināt ar atstarojošām vestēm 

Darba  aizsardzības 
speciālists,  darba 
devējs 

5.  Vibrācija un 
troksnis 

Elektro  un  hidraulisko  dzinēju  plašāka 
izmantošana; 

Dzinēju trokšņa līmeņa pazemināšana; 

Izmantot  iekārtas  un  tehnoloģijas,  kas  samazina 
skaņas un vibrācijas plūsmu. 

Darba  aizsardzības 
speciālists,  darba 
devējs 

6.  Darbs augstumā  Jāveic  darbinieku  instruēšana  darba  aizsardzībā, 
atbilstoši paredzamajiem darbiem; 

Jāpārliecinās  par  drošu  izmantotā  darba 
aprīkojumu; 

Darbu veic uz stabilas un drošas virsmas; 

Veicot  darbu  augstumā  strādniekiem  obligāti 
jāpiesprādzējas ar drošības jostām; 

Pirms darbu  sākuma  jāpārliecinās par  aizāķēšanu 
un  iežogošanu  ierīču  izturību un  stabilitāti, kā arī 
vai var droši pārvietoties 

Darba  aizsardzības 
speciālists,  darba 
devējs 

7.  Darbs ar 
aprīkojumu un 
bīstamām 
iekārtām 

Ja  rodas  avārijas  situācija,  strādājošiem 
nekavējoties  jāpārtrauc  darbs,  jāizslēdz  visas 
darbojošās  iekārtas  un  jāveic  nepieciešamie 
drošības pasākumi; 

Darbs ar kravas pārvietošanu un montāžu atļauts 
tikai  strādniekiem  kuriem  ir atbilstošas apliecības 
(stropētāju apliecība); 

Būvlaukumā stropētājiem jābūt signāla vestes zaļā 
krāsā; 

Darba  aizsardzības 
speciālists,  darba 
devējs 
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Veicamie pasākumi  Atbildīgā persona  Izpildes termiņš 

1. Apgādāt būvlaukumu ar būvdarbu vadītāja 
kantora telpām. 
2. Apgādāt kantora telpas ar telefonu, faksu un 
interneta pieslēgumu. 
3. Apgādāt  strādniekus  ar  ģērbtuvēm,  roku 
mazgāšanas telpām ar silto ūdeni, tualete vīriešiem 

Atbildīgais  būvdarbu 
vadītājs 

 

 

 

 

Pēc  atzīmes 
saņemšanas 
būvatļaujā  par 
būvdarbu nosacījumu 
izpildi  

 

Strādājot  ar  elektroinstrumentiem  jāpārliecinās 
par  instrumenta  tehnisko  stāvokli  (vads  nav 
pārsists, dakšiņa nav salauzta);  

Darbu  ar  atklāto  uguni  (metināšanas  darbi)  var 
veikt  tikai  kvalificēts  speciālists  ar  atļauju; 
Mazoglekļa  tērauda  rokas  loka  metināšanu, 
apakšējā un vertikālā stāvoklī; 

Metināšanas  darbu  vietā,  obligāti  jāatrodas 
ugunsdzēšamajam  aparātam,  šos  darbu  ieraksta 
Būvdarbu žurnāla speciālajā sadaļā. 

8.  Ultravioletais un 
infrasarkanais 
starojums 

Jāpārliecinās  par  izmantotā  darba  aprīkojuma 
kvalitāti un obligāti jāizmanto veicot darbus; 

Strādājot ar bīstamiem starojumiem izmantot lieto 
aizsarglīdzekļus, kas pasargā ādu un elpu ceļus no 
indīgo vielu saskares; 

Par  darba  vides  risku  novērtēšanu  būvobjektā  ir 
atbildīgi  darbuzņēmēju  atbildīgās  personas  par 
darba aizsardzību būvobjektā; 

Darba  aizsardzības 
speciālists,  darba 
devējs 

9.  Elektrotraumas  Aizliegts  izmantot  elektriskos  un  pneimatiskos 
instrumentus augstumā,  kas  lielāks par 2,5 m no 
atbalsta virsmas; 

Atbildīgais  par  darbinieku  instruēšanu 
elektrodrošībā ir attiecīgā darbuzņēmēja vadītājs;  

Elektrovadus  jāizvieto  tā,  lai nebūtu  iespējama  to 
bojāšana; 

Strādājot  ar  elektroinstrumentiem  jāpārliecinās 
par  instrumenta  tehnisko  stāvokli  (vads  nav 
pārsists, dakšiņa nav salauzta); 

Darba  aizsardzības 
speciālists,  darba 
devējs 

10.  Veselībai kaitīgu 
materiālu 
lietošana, kuru 
ietekmei 
pakļauti 
betonētāji, 
krāsotāji, 
metinātāji un 
apdares darbu 
veicēji 

Jāievēro drošības datu lapās noteiktās prasības un 
vispārīgās  darba  aizsardzības  prasības,  t.sk., 
izmantot noteiktos aizsardzības līdzekļus; 

Būvdarbos  atļauts  izmantot  tikai  tādus 
būvmateriālus  produktus,  kas  nesatur  vielas,  kas 
saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām ir aizliegtas; 

Ķīmiskās  vielas/produkti  jāuzglabā  atbilstoši 
Drošības datu lapās norādītajām prasībām. 

 

Darba  aizsardzības 
speciālists,  darba 
devējs 
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un  sievietēm,  instrumentu  noliktavām  atbilstoši 
darba aizsardzības un darba higiēnas prasībām. 
4. Apgādāt ar dzeramo ūdeni un ūdeni darba 
procesu vajadzībām. 
5. Apgādāt  nodarbinātos  ar  individuālajiem 
aizsardzības  līdzekļiem  pēc  būvdarbu  vadītāju 
pasūtījuma. 
6. Apgādāt  ar  aptieciņām  1gab., 
nepieciešamiem medikamentiem. 
7. Ierīkot  laukumus  būvmateriālu  pagaidu 
novietošanai. 
8. Nodrošināt  esošo  ugunsdzēsības  aparātu 
pārbaudi,  iegādāties  jaunus  ugunsdzēsības 
aparātus, apzīmēt ugunsdzēsības aparātu atrašanas 
vietas  un  iereģistrēt  “Ugunsdzēsības  aparātu 
uzskaites žurnālā”. 
9. Nodrošināt  būvdarbu  vadītājus  ar 
instruktāžas žurnāliem: 
a) Darba aizsardzībā; 
b) Ugunsdrošībā; 
c) Elektrodrošībā. 
10. Nodrošināt  būvdarbu  vadītājus  ar 
vajadzīgajām  instrukcijām  darba  aizsardzībā, 
ugunsdrošībā un elektrodrošībā. 
11. Nodrošināt  apmācību  centros  darbu 
veikšanā  ar  paaugstinātu  bīstamību:  stropētājus, 
elektromontierus. 
12. Nodrošināt  regulāru  instruktāžu  veikšanu 
darba vietās: 
a) Sākotnējo  instruktāžu  –  pirms  darba 
uzsākšanas; 
b) Atkārtoto instruktāžu; 
c) Neplānoto  instruktāžu  –  sākotnējās 
instruktāžas apjomā; 
d) Mērķa  instruktāžu,  kad  nodarbinātajam 
iesniedz norīkojumu atļauju. 
13. Visas  instruktāžas  darba  aizsardzībā  veikt 
atbilstoši MK noteikumiem Nr. 323. 
13.1. Nodrošināt  instruktāžas  un  nodarbināto 
apmācību ugunsdrošībā MK noteikumi Nr. 238. 
13.2. Iepazīstināt  nodarbinātos  būvlaukumā  ar 
Rīcības plānu ugunsgrēka izcelšanās gadījumā. 
14. Nodrošināt  būvlaukumu  būvlaukumu  ar 
ugunsdzēsības  aparātiem  un  ugunsdzēsības 
stendiem. 
15. Pēc  autoceltņu  uzstādīšanas  norobežot  to 
bīstamās zonas ar drošības zīmēm. 
16. Pārbaudīt stropētāju apliecības termiņu, lai 
ir derīgs. 
17. Steidzīgi  nosūtīt  uz  atestāciju  tos, 
stropētājus, kuru apliecības nav derīgas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darba  aizsardzības 
speciālists  

 

 

 

 

 

 

 

 

Darba  aizsardzības 
speciālists 

Atbildīgais  būvdarbu 
vadītājs 

Atbildīgā persona par 
ugunsdrošību 

 

 

 

 

Atbildīgais  būvdarbu 
vadītājs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirms  darbu 
uzsākšanas 

 

Līdz  darba  sākumam 
pēc profesijas 

 

 

 

 

 

 

Atbilstoši  rīkojumam 
par instruktāžām 

Pirms  pielaiž  pie 
darba nodarbināto 

Visā  būvniecības 
periodā 

 

 

 

Uzstādot autoceltņus 
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Pasākumi darba vietā: 

- Jāņem vērā, ka uzstādīt sastatnes nepieciešams pēc noteiktas instrukcijas vai plāna. 
- Nepieļaut patvaļīgu sastatņu nojaukšanu un uzstādīšanu. 
- Nepielaist pie darba nodarbinātos bez aizsargķiverēm, bet ja darbus izpilda augstumā (jumta, 

fasādes siltināšanas darbi), tad arī bez drošības jostām. 
- Nodrošināt darba vietas ar drošības zīmēm un uzstādīt redzamā vietā, kur tas nepieciešams. 
- Iepazīstināt nodarbinātos ar darba riskiem, apstiprināt ar parakstiem. 
- Uzturēt būvlaukumā tīrību un kārtību, katru dienu darba beigās darba vietas un būvlaukumu 

uzkopt un sakārtot, savāktos atkritumus sašķirot un ievietot attiecīgos būvniecības, sadzīves un 
bīstamo atkritumu konteineros. 

- Veicot darbus augstumā, pielaist tikai tos nodarbinātos, kuri ir izgājuši obligāto medicīnas 
pārbaudi. 

- Nodrošināt pietiekošu apgaismojumu darba vietās, apgaismot braukšanas ceļus, tranšejas gar 
cokolu un tīkliem, noliktavas un gājēju celiņus. 

UGUNSDROŠĪBAS RISINĀJUMI PROJEKTA IZPILDES POSMĀ 

UGUNSDZĒŠAMO APARĀTU APRĒĶINS 

Pārnēsājamo ugunsdzēsības aparātu skaitu A un B ugunsgrēku klasēm nosaka, saskaņā ar noteikumu 
apakšminētā šādā kārtībā: 

- Nosaka objektu un objekta ugunsbīstamības līmeni 
- Atbilstoši objekta ugunsbīstamības līmenim nosaka minimālo ugunsdzēsības aparātu dzēstspēju 

uz noteiktu platību 
- Noteikto dzēstspējas klases skaitļus dala ar izvēlēto ugunsdzēsības aparātu dzēstspēju, lai 

noteiktu ugunsdzēsības aparātu skaitu. 
- Skatīt 5. pielikuma  2. tabulu, Ministru kabineta  2016. gada 19. aprīļa  noteikumiem Nr. 238 

“Ugunsdrošības noteikumi” 

Izvēlētais ugunsdzēsības aparāts PA‐6 VALPRO 34A 233 B/C. 

Kopējā platība ēkai ir 1000.0 m2 

Pēc MK noteikumiem Nr. 238 5. pielikuma 2. tabulas noteiktais objekta ugunsbīstamības līmenis – liels. 

Uz platību 951 – 1000 m2 objekta ugunsbīstamības līmenis ir 334A 1736B. 

 Aprēķina, cik daudz ugunsdzēsības aparāti nepieciešami A klases ugunsgrēku dzēšanai: 

  334/34≈9.8, pieņem 10 

 Aprēķina, cik daudz ugunsdzēsības aparāti nepieciešami B klases ugunsgrēku dzēšanai: 

  1736/233≈7.8, pieņem 8 

Pieņem lielāko skaitu 10 ugunsdzēsības aparātus PA‐6 VALPRO 34A 233 B/C. 

UGUNSDROŠĪBAS RISINĀJUMI 

Par ugunsdrošības prasību  ievērošanu būvobjektā un būvdarbu  izpildes gaitā atbild būvdarbu 
veicējs (būvētājs vai būvuzņēmējs).  

Ņemot  vērā  to,  ka  būvdarbi  var  tikt  veikti  objekta  ekspluatācijas  laikā,  un  pamatojoties  uz 
Ugunsdrošības noteikumu 42.punktā norādīto prasību, lai nesamazinātu objekta ugunsdrošību, objektā 
nodrošina  attiecīgus  kompensējošus  ugunsdrošības  pasākumus.  Kompensējošos  ugunsdrošības 
pasākumus norāda būvobjekta ugunsdrošības instrukcijā.  

Kā  kompensējoši  pasākumi  būvniecības  laikā,  lai  nodrošinātu  pārbūvējamā  objektā 
ugunsdrošību, ir nepieciešams: 

- noteikt ugunsbīstamo darbu veikšanas kārtību; 
- elektroinstalācijas,  elektroiekārtu  un  elektroierīču  izmantošanu  un  atslēgšanu  pēc 

darba beigām; 
- kārtību kādā tiek veikta ugunsdrošības instruktāža ar citu komersantu darbiniekiem; 
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- kārtība kādā tiek iedarbinātas nozīmīgās inženiertehniskās sistēmas; 
- darbinieku  rīcība  ugunsgrēka  izcelšanās  (aizdegšanās)  gadījumā,  izmantojot  objekta 

esošo primāros ugunsdzēsības līdzekļus; 
- būvobjektu  nodrošina  ar  ugunsdrošībai  lietojamām  zīmēm  atbilstoši  Ugunsdrošības 

noteikumu 1.pielikumā norādītajam; 
- būvlaukumā  ierīko piebrauktuvi un caurbrauktuvi ugunsdzēsības  transportlīdzekļiem. 

Piebrauktuvi  apzīmē  ar  7.1.,  7.2.,  7.3.  vai  7.4.  zīmi  atbilstoši Ugunsdrošības  noteikumu  1.pielikumā 
norādītajam; 

- pagaidu būvi un būvmateriālu uzglabāšanas laukumu izvietošana; 
- ierobežot  būvdarbu  veikšanas  zonu,  lai  nepieļautu  nepiederošu  personu  piekļūšanu 

noteiktā darbu veikšanas vietā.  

Ugunsbīstamie  darbi  būvobjekta  telpās  un  būvlaukumā  veicami  atbilstoši  Ugunsdrošības 
noteikumu 11.sadaļas prasībām. Jānodrošina ugunsbīstamo darbu vietu kontrole vismaz 4 stundas pēc 
ugunsbīstamo darbu beigām. 9 

Objekta  atbildīgā  persona  vai  tās  rakstveidā  pilnvarota  persona  sastāda  un  izsniedz  darba 
veicējam norīkojumu ugunsbīstamā darba veikšanai pagaidu vietā (turpmāk – Norīkojums). Norīkojumu 
sastāda divos eksemplāros, viens eksemplārs atrodas pie darba veicēja visu darbu veikšanas laiku, otrs 
– pie norīkojuma izdevēja. Norīkojuma izdevējs to uzglabā vismaz 3 diennaktis pēc ugunsbīstamo darbu 
pabeigšanas. Pabeidzot ugunsbīstamos darbus, darba veicējs – norīkojumā izdara ierakstu par datumu 
un  laiku kad darbi pabeigti. Norīkojumā  izdara  ierakstu par darba vietas pārbaudes datumu un  laiku. 
Paraksta norīkojumu.  

Ugunsbīstamo darbu veicējam  ir  jābūt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā  iegūta atbilstoša 
kvalifikācija, un tas ir speciāli instruēts ugunsbīstamo darbu veikšanai. 

Ugunsbīstamo darbu  vietas nodrošināt  ar ugunsdzēsības  līdzekļiem  atbilstoši Ugunsdrošības 
noteikumu 5.pielikuma prasībām.  

Vietu,  kur  paredzēts  veikt  ugunsbīstamo  darbu,  5  m  attālumā  atbrīvot  no  degtspējīgiem 
materiāliem. Ja vietu, kur paredzēts veikt ugunsbīstamo darbu, 5 m attālumā nav iespējams atbrīvot no 
degtspējīgiem materiāliem, tos aizsargāt no aizdegšanās.  

Veicot ugunsbīstamos darbus, aizliegts: 

- metināt, griezt, lodēt un karsēt konstrukcijas un izstrādājumus, ja uz tiem ir nenožuvuši 
degtspējīgu šķidrumu pārklājumi 

- metināt, griezt, lodēt un karsēt metāla daudzslāņu konstrukcijas, kas pildītas ar degtspējīgu 
(ugunsreakcijas klase C‐s2,d1; D‐s2,d2; D‐s1; E; E‐d2; F) siltumizolāciju; 

- lietot apģērbu un cimdus ar eļļas, taukvielu vai degtspējīgu šķidrumu traipiem;  
- novietot degvielu tuvāk par 10 m no ugunsbīstamo darbu veikšanas vietas; 
- elektrometināšanā par atpakaļvadu izmantot zemējuma tīklu, kā arī objekta inženiertīklu un 

tehnoloģisko iekārtu metāla konstrukcijas. 

 

Veicot  jebkurus darbus būvobjektā,  jāpārliecinās par apgaismojuma pietiekamību un drošību. 
Apgaismes  ķermeņiem  ir  jābūt  drošiem,  un  tie  nedrīkst  apdraudēt  cilvēku  drošību.  Apgaismes 
ķermeņiem ir jābūt droši nostiprinātiem, un nodrošinātiem ar aizsargrežģi. Apgaismes ķermeņu elektro 
vadiem ir jābūt drošā izpildījumā, bez bojājumiem un atbilstoši izolētiem. Elektrovadus jāizvieto tā, lai 
nebūtu  iespējama  to  bojāšana.  Būvobjekta  apgaismošanai  tiek  izmantoti  apgaismes  prožektori,  kas 
teritorijā tiek izvietoti pēc nepieciešamības.  

Būvobjektā aizliegts: 
‐ izmantot bojātu un paštaisītu elektroinstalāciju, elektroiekārtu un elektroierīci; 

                                                            
9 Ar sarkanu krāsu izcelts teksts, kas precizēts autoruzraudzības kārtā 
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‐  ekspluatēt  elektroinstalāciju,  elektroiekārtu  un  elektroierīci,  kura  nav  nodrošināta  ar 
aizsargierīci (piemēram, drošinātāju, aizsargslēdzi); 

‐ lietot nekalibrētu vai paštaisītu elektroinstalācijas, elektroiekārtas vai elektroierīces aizsargierīci 
(piemēram, drošinātāju, aizsargslēdzi); 

‐ ekspluatēt vadus un kabeļus ar bojātu  izolāciju, kā arī savienot  tos tā, ka rodas neatbilstoša 
pārejas pretestība; 

‐  sprādzienbīstamā  vidē  lietot  elektroinstalāciju,  elektroiekārtu  un  elektroierīci,  kura  nav 
atbilstoši aizsargāta (sprādziendrošā izpildījumā); 

‐ novietot degtspējīgas vielas un priekšmetus tuvāk par 0,5 m no gaismas ķermeņiem, izņemot 
gadījumu, ja to pieļauj ražotājs; 

‐ elektrosadales telpā vai elektrosadales skapī uzglabāt degtspējīgas vielas vai priekšmetus; 
‐ izmantot pagarinātājus vai pagaidu elektroinstalāciju, kas pilnīgi vai daļēji ir saritināti uz spoles 

vai cilpās, ja to nav paredzējis ražotājs. 

Evakuēšanās  no  būvobjekta  teritorijas  notiek  atbilstoši  būvlaukuma  vadītāja  norādījumiem. 
Ierīkot evakuācijas izejas. Evakuācijas ceļus nodrošina ar apgaismojumu. 

Evakuācijas ceļiem izvirza šādas prasības: 

- tie ir viegli atrodami; 
- tos neaizsedz ar priekšmetiem un ierīcēm, kas apdraud lietotāju drošību evakuācijas laikā; 
-  evakuācijas ceļu un izeju norādēm jābūt uzlīmētam zaļam trafaretam; 
- armatūru,  veicot  būvniecības  darbus,  uzstāda  pie  visām    būvniecības  laikā  izmantojamām 

evakuācijas durvīm un evakuācijas ceļu pagriezieniem; 
- evakuācijas ceļu norādei jābūt labi saskatāmai vismaz 20 metru attālumā. 

Gaismas  ķermeņiem, armatūrai  jādeg pastāvīgi un sprieguma padeves pārtraukuma gadījumā 
jānodrošina evakuācijas norādes darbība  ne mazāk ka 1 stunda.10 

Būvobjektu evakuācijas ceļus un izejas apzīmē ar zīmēm atbilstoši  Ministru kabineta 2016.gada 
19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi"  244.punktā noteiktajām prasībām. Evakuējoties 
no telpām, jāievēro tur izvietotās evakuācijas zīmes un virzienus. 

Būvobjekts tiek nodrošināts ar nepieciešamajām   drošības zīmēm atbilstoši LR MK noteikumu 
nr.400  “Darba  aizsardzības  prasības  drošības  zīmju  lietošanā”  (03.09.2002.)  un  LVS  446:2003 
“Ugunsdrošībai  un  civilajai  aizsardzībai  lietojamās  drošības  zīmes  un  signālkrāsojums”  prasībām. 
Ugunsnedrošos  atkritumus  (sasmērētas  lupatas  u.tml.)  jāuzglabā  noslēgtos metāla  konteineros,  kas 
atbilstoši  apzīmēti  ar drošības  zīmēm nr.4.1.  „Degoša  viela  vai ugunsbīstama  telpa”  vai  informatīvu 
uzrakstu. Darbuzņēmējs ir atbildīgs par drošības zīmju izvietošanu būvobjekta teritorijā. Zīmes objektā 
tiek izvietotas atbilstoši izveidotajam sarakstam Drošības zīmju sarakts un izvietojums būvobjektos, kurā 
ir norādītas attiecīgo drošības zīmju nosaukums un iespējamais izvietojums būvobjektā. Drošības zīmes 
un  attiecīgais  saraksts  atrodas  būvlaukuma  vadītāja  vagoniņā.  Visiem  būvobjektā  esošajiem 
darbiniekiem  ir stingri  jāievēro objektā  izvietotās drošības zīmes un uzrakstus. Prasību  ievērošanu un 
nepieciešamo  pasākumu  organizēšanu  nodrošina  Darba  aizsardzības  koordinators  projekta  izpildes 
posmā. 

Pasākumi darba vietā: 

- Jāņem vērā, ka uzstādīt sastatnes nepieciešams pēc noteiktas instrukcijas vai plāna; 

- Nepieļaut patvaļīgu sastatņu nojaukšanu un uzstādīšanu; 

- Nepielaist pie darba nodarbinātos bez aizsargķiverēm, bet  ja darbus  izpilda augstumā (jumta 
darbi), tad arī bez drošības jostām; 

- Nodrošināt darba vietas ar drošības zīmēm un uzstādīt redzamā vietā, kur tas nepieciešams; 

- Iepazīstināt nodarbinātos ar darba riskiem, apstiprināt ar parakstiem; 

                                                            
10 Ar sarkanu krāsu izcelts teksts, kas precizēts autoruzraudzības kārtā 



 

SIGULDAS 1. PAMATSKOLA 
Adrese:  Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda, Siguldas novads 
Kad. nr.:  8015 003 0729 
 

 

- Uzturēt būvlaukumā tīrību un kārtību, katru dienu darba beigās darba vietas un būvlaukumu 
uzkopt un sakārtot, savāktos atkritumus sašķirot un ievietot attiecīgos būvniecības, sadzīves un 
bīstamo atkritumu konteineros; 

- Veicot  darbus  augstumā,  pielaist  tikai  tos  nodarbinātos,  kuri  ir  izgājuši  obligāto medicīnas 
pārbaudi; 

- Nodrošināt pietiekošu apgaismojumu darba vietās, apgaismot braukšanas ceļus, tranšejas gar 
cokolu un tīkliem, noliktavas un gājēju celiņus. 

 

Stingri  aizliegts  pārvietot  kravu  zonā,  kur  gaisā  atrodas  elektrotīkli.  Aizliegts  strādāt  vienā 
tvērienā vairākos posmos, kuros notiek   konstrukciju nostiprināšana vai pārvietošana ar mehānismu 
palīdzību. 

 Būvobjektu  nodrošina  ar  ugunsgrēka  izziņošanas  ierīcēm,  lai  nodrošinātu  cilvēku  savlaicīgu 
evakuāciju. Vietā, kurā ierīkota izziņošanas sistēma, nodrošina, ka to iespējams dzirdēt jebkurā vietā, kur 
var atrasties cilvēks. 

Būves  sastatnes  pa  būves  perimetru  ik  pēc  50 m  aprīko  ar  sastatņu  kāpnēm.  Būvobjektā  ir 
ieteicams pielietot sastatnes ir no degtnespējīgiem (ugunsreakcijas klase A1) materiāliem. 

Ugunsdzēsības transporta piebrauktuves apbūves gabalam ir nodrošinātas pa esošiem ceļiem 
no Pulkveža Brieža  ielas un Lauktehnikas  ielu puses. Ugunsdzēsības  transporta  iebraukšana apbūves 
gabala  teritorijā  ir  nodrošināta  caur  manuāli  veramiem  vārtiem,  pārvietošanās  zemes  gabalā  ir 
nodrošināta pa vismaz 3.5m platiem esošajiem ceļiem un laukumiem. Strupceļā ierīko vismaz 12 x 12 m 
lielu laukumu vai loku, kur apgriezties ugunsdzēsības transportlīdzekļiem. 

Pagaidu  būves  un  būvmateriālu  uzglabāšanas  laukumus  izvietojamas  ne  tuvāk  par  6 m  no 
būvējamā un uzbūvēta objekta, izņemot gadījumu, ja to izvieto pie objekta konstrukcijas, kura būvēta 
no degtnespējīgiem (ugunsreakcijas klase A1) materiāliem.  

Pamatskolas izglītības iestādes ēkas ārējā ugunsdzēšana nodrošināta no esošiem ugunsdzēsības 
hidrantiem,  kas  izvietoti  uz  ārējā  ūdensvada  cilpveida  tīkliem  un  atrodas  uz  skolas  priekšpagalmā. 
Attālums  no  ugunsdzēsības  hidrantiem  līdz  objektam  nepārsniedz  200 m.  Sīkāku  informāciju  skatīt 
ugunsdrošības pasākumu pārskatā. 

Sastādīja: 

būvprojekta DOP vadītājs Aigars Tereško ________________________________ 



PIEŅEMTİE APZĪMĒJUMİ

Nr.p.k. Apzīmējums Piezīme

1 Būvtāfele (1 gab.)

2 Apsarga telpa (1 gab.)

3 Ugunsdrošības stends ar smilšu kasti (1 gab.)

4 Būvgružu konteineris (1 gab.)

5
Sadzīves telpas strādniekiem, materiālu un instrumentu

novietne (pirmās palīdzības aptieciņa, dzēramais ūdens, būvniecības dokumentācija,
sadzīves telpa strādniekiem) (1gab.)

7 Biroja telpa konteinerī (1gab.)

8 Biotualete (1 gab.)
9 Smēķēšanas vieta

10 Materiālu nokraušanas uzglabāšanas laukums (27.9 m²)

11
Būvlaukuma pagaidu nožogojums "Bekaert" H=1,8m,pārklāts ar

plēvi,inventāra žoga posmi bez rakšanas darbiem(~131 t.m.)
12 Vārti, platums 4 m (1 gab.)
13 Vārti, platums 2m (2 gab.)

15 Būvtehnikas pārvietošanas trajektorija būvlaukumā

16 Esošās pārbūvējamās ēkas daļa II un III kārtā

17 Esošās I kārta pārbūvējamās ēkas daļa

18 Esošā nepārbūvējamā ēkas daļa
19 Esošās evakuācijas izejas no ēkas

20 Zemesgabala robeža

22
Esošie piebraucamie ceļi un laukumi, kas tiks izmantoti
būvtehnikas kustībai būvlaukuma robežās (~275.15m²)

23 Sadzīves atkritumu konteineris (1.gab.)

27 Konteinertipa apsardzes ēka (1.gab.)

30 Pirmās palīdzības aptieciņa

31 Ceļa zīme

32 Pagaidu prožektori būvlaukuma izgaismošanai (3.gab.)

33
Būvlaukuma pagaidu elektrības apgāde aizsargcaurulēs

izveidota pa zemes virspusi. Pieslēgums no esošā pieslēguma

34 Ēkas apmeklētāju kustības trajektorija

35 Būvnieku pārvietošanās trajektorijas ārpus būvlaukuma*

36 Apmeklētāju transportu pārvietošanās trajektorija

0
Esošas evakuācijas izejas no ēkas, ko izmanto gan skolas

lietotāji, gan būvnieki.
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SITUĀCIJAS PLĀNS

Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda

Nr. Nosaukums Lapa Piezīmes

1 Vispārīgie rādītāji DOP-I-1i

Mērogs

2 DOP-I-2iPirmās kārtas būvdarbu ģenerālplāns M 1:500

DOP SADAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS:

BŪVPROJ. D.VAD.
ZĪMĒJUMS:

ADRESE:

OBJEKTS:

PASŪTĪTĀJS: PAS.ŠIFRS

STADIJA

LAPA

SIA "Būvdizains", Ģertrūdes iela 2-9b, Rīga

Tālrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745

IZSTRĀDĀJA

KADASTRA NR:

SIA

Siguldas novada pašvaldība

Siguldas 1. pamatskola
BD10-2017

BP
Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda

A.Tereško 18.06.2018

18.06.2018L.Voldemāre

80150030729

Reģ.nr. 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, LV-2015

Vispārīgie rādītāji

DOP-I-1i

BŪVPROJ. D.VAD. A.Tereško 18.06.2018.

BŪVPROJEKTA DOP DAĻA IZSTRĀDĀTA, PAMATOJOTIES
UZ PRASĪBĀM UN NORĀDĪJUMIEM SEKOJOŠOS LATVIJAS
BŪVNORMATĪVOS UN LIKUMOS:

 BŪVNIECĪBAS LIKUMS, 2014., R.
MK NOTEIKUMI NR. 500 "VISPĀRĪGIE BŪVNOTEIKUMI", 2014., R.
MK NOTEIKUMI NR. 529 "ĒKU BŪVNOTEIKUMI", 2014.R
LBN 002-15 "ĒKU NOROBEšOJOŠO KONSTRUKCIJU SILTUMTEHNIKA", 2015., R.
LBN 003-15 "BŪVKLIMATOLOĢIJA", 2015., R.
LBN 005-15 "INšENIERIZPĒTES NOTEIKUMI BŪVNIECĪBĀ", 2015., R.
LBN 201-15 "BŪVJU UGUNSDROŠĪBA", 2015., R.
LBN 202-15 "BŪVPROJEKTA SATURS UN NOFORMĒŠANA", 2015., R.
LBN 203-15 "BETONA BŪVKONSTRUKCIJU PROJEKTĒŠANA", 2015., R.
LBN 310-14 "DARBU VEIKŠANAS PROJEKTS", 2014., R.
MK NOTEIKUMI NR. 92 "DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS, VEICOT BŪVDARBUS", 2003., R
MK NOTEIKUMI NR. 400 "DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS DROŠĪBAS ZĪMJU LIETOŠANĀ", 2002., R

GALVENĀS DARBU ORGANIZĀCIJAS PIEZĪMES:
1. Ģenerāluzņēmēja pienākums ir savlaicīgi un pilnībā iepazīties ar visu projekta

dokumentāciju.
2. Pirms būvdarbu uzsākšanas darba uzņēmēja pienākums ir brīdīnāt esošo ēku un

zemes īpašniekus par būvdarbiem atbilstoši spēkā esošai likumdošanai.
3. Pirms būvdarbu uzsākšanas darbu uzņēmējam likuma paredzētajā kārtībā

jāizstrādā būvdarbu veikšanas projekts.
4. Visus izmērus un mērķēdes pirms konkrēto būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma

izdarīšanas pārbaudīt.
5. Celtniecības ģenerāluzņēmējs pilnā mērā ir atbildīgs par celtniecības procesu un

ar to saistītajām izmaksām, termiņiem, kvalitāti un drošību, kā arī pielietojamo
izvēlēto celtniecībai darbu tehnoloģiju konkrētā projekta realizācijā.

6. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī celtniecības gaitā nepieciešamos
mezglu un risinājumu papildus detalizācijas savlaicīgi -  pirms darbu uzsākšanas
vai pasūtījuma izdarīšanas - saskaņojamas ar projektētāju. Autors saglabā lr
būvniecības likumā paredzētās tiesības pieprasīt objekta realizāciju pēc projekta,
kā arī iespēju apstādināt būvdarbus likumā paredzētajā kārtībā.

7. Projektā neapskatītos jautājumus risināt saskaņā ar spēkā esošajiem
būvnormatīviem un prasībām

NORĀDĪJUMI
1. Būvdarbi jāuzsāk pēc siguldas novada būvvaldes atzīmes saņemšanas būvatļaujā
nr. bis/bv-4.1-2017-6675 par būvprojekta akceptu, projektēšanas nosacījumu un
būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
2. Jānoslēdz līgums ar būvgružu savākšanas firmu par būvgružu izvešanu uz
pārstrādi.
3. Būvdarbu laika jāievēro latvijas būvnormatīvi, kas nosaka pieļaujamas tehniskas
parametrus, kritērijus un ierobežojumus.
4. Visām personām darbu zonā lietot aizsargķiveres.
5. Būvdarbu laikā veicami pasākumi lai ierobežotu būvdarbu kaitīgo ietekmi uz
apkārtējo vidi: ierobežojot trokšņu, vibrāciju, putekļu utt. iespējamo ietekmi

PIRMĀS KĀRTAS SADALĪJUMS:
Pamatskolas izglītības iestādes pārbūves tiek paredzēta dalīt četrās kārtās, dotais
darbu organizēšanas projekts attiecas uz 1.kārtas būvniecības darbiem. Pirmajā
kārtā tiek paredzēta aktu zāles sienas savilkšana. Zēnu mājturības kabinetu izbūve
pagrabstāvā ar nepieciešamajiem inženiertīkliem. Mūzikas kabinetu izbūve 1.stāvā.
Jaunu loga ailu izbūve.

Būvprojekta DOP sadaļas vadītāja apliecinājums

Šī būvprojekta DOP sadaļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu

normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta DOP sadaļas vadītājs   Aigars Tereško, 1-00076

(Vārds, Uzvārds, sert. nr.)

  (Paraksts) (Datums)

3 DOP-I-3i1. stāva plāns ar būvdarbu zonas shēmu M 1:200
4 DOP-I-4iM 1:200

Revīzija A
Revīzija B

Revīzija C

ĪSS APRAKSTS PARAKSTS DATUMS

Papildināts DOP sadaļas rasējumu saraksts. 01.10.2018.

Pagrabstāva plāns ar būvdarbu zonas shēmu
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Gāze (zemspiediena) Aizsargjoslas apraksts

Valdes loceklis

Lapas:
1

1

1:500

Sertificēts ģeodēzists

Lapa:

Mērogs:

Pasūtījums:

Pasūtītājs:

Pasūtījuma ID numurs:

TON-3108

Plāna nosaukums:

Topogrāfisko plānu izstrādāja:

Tālr. 29409086

Topogrāfiskais plāns

SIA"Ķibilda zemes

  ierīcības birojs"

Reģ.Nr.LV40003970099

Tel.: 29409086 , Fax.: 67916499

e-pasts: k-birojs@inbox.lv

Zaļā iela 2, Baloži,

Ķekavas novads, LV-2128

Sertificēts ģeodēzists Aigars Slotiņš ar Sert.Nr.AC000000031

Mērnieks

A.Slotiņš

10.07.2017.

Pulkveža Brieža iela 105,

Sigulda, Siguldas novads

SIA "Akmens nami"

R.Pastars

10.07.2017.

10.07.2017.

A.Slotiņš

ĒKU UN BŪVJU EKSPLIKĀCIJA

NR.  NOSAUKUMS

1  Projektējama ēka (kadastra apz.- 80150030701001)

2  Esoša sporta zāle (kadastra apz.- 80150030729001)

3  Esošs rotaļu laukums

APBŪVES LAUKUMS (m²)

1869.9

1399.9

KOPĒJĀ PLATĪBA (m²)

4054.2

1743.0

BŪVTILPUMS (m³)

17357

12607

PIEŅEMTİE APZĪMĒJUMİ

Nr.p.k. Apzīmējums Piezīme

1 Būvtāfele (1 gab.)

2 Apsarga telpa (1 gab.)

3 Ugunsdrošības stends ar smilšu kasti (1 gab.)

4 Būvgružu konteineris (1 gab.)

5
Sadzīves telpas strādniekiem, materiālu un instrumentu

novietne (pirmās palīdzības aptieciņa, dzēramais ūdens, būvniecības dokumentācija,
sadzīves telpa strādniekiem) (1gab.)

7 Biroja telpa konteinerī (1gab.)

8 Biotualete (1 gab.)
9 Smēķēšanas vieta

10 Materiālu nokraušanas uzglabāšanas laukums (27.9 m²)

11
Būvlaukuma pagaidu nožogojums "Bekaert" H=1,8m,pārklāts ar

plēvi,inventāra žoga posmi bez rakšanas darbiem(~131 t.m.)
12 Vārti, platums 4 m (1 gab.)
13 Vārti, platums 2m (2 gab.)

15 Būvtehnikas pārvietošanas trajektorija būvlaukumā

16 Esošās pārbūvējamās ēkas daļa II un III kārtā

17 Esošās I kārta pārbūvējamās ēkas daļa

18 Esošā nepārbūvējamā ēkas daļa
19 Esošās evakuācijas izejas no ēkas

20 Zemesgabala robeža

22
Esošie piebraucamie ceļi un laukumi, kas tiks izmantoti
būvtehnikas kustībai būvlaukuma robežās (~275.15m²)

23 Sadzīves atkritumu konteineris (1.gab.)

27 Konteinertipa apsardzes ēka (1.gab.)

30 Pirmās palīdzības aptieciņa

31 Ceļa zīme

32 Pagaidu prožektori būvlaukuma izgaismošanai (3.gab.)

33
Būvlaukuma pagaidu elektrības apgāde aizsargcaurulēs

izveidota pa zemes virspusi. Pieslēgums no esošā pieslēguma

34 Ēkas apmeklētāju kustības trajektorija

35 Būvnieku pārvietošanās trajektorijas ārpus būvlaukuma*

36 Apmeklētāju transportu pārvietošanās trajektorija

0
Esošas evakuācijas izejas no ēkas, ko izmanto gan skolas

lietotāji, gan būvnieki.
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2
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1
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CEĻA ZĪMJU SPECIFIKĀCIJA
Apzīmējums Apzīmējuma nosaukums

Projektējamā ceļa zīme. Nr. 1022 - "Ieeja tikai ar
caurlaidēm"

OBJEKTA IZVIETOJUMA SHĒMA ĒKU UN BŪVJU EKSPLIKĀCIJA

TEHNISKI- EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI
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BŪVPROJ. D.VAD.
ZĪMĒJUMS:

ADRESE:

OBJEKTS:

PASŪTĪTĀJS: PAS.ŠIFRS

STADIJA

LAPA

SIA "Būvdizains", Ģertrūdes iela 2, 1.korp., Rīga

Tālrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745

IZSTRĀDĀJA

KADASTRA NR:

SIA

Siguldas novada pašvaldība

Siguldas 1. pamatskola
BD10-2017

BP
Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda

A.Tereško 18.06.2018

18.06.2018L.Voldemāre

80150030729

Reģ.nr. 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, LV-2015

Pirmās kārtas būvdarbu

ģenerālplāns

DOP-I-2

M  1 : 500

BŪVPROJ. VAD.

3.50 3.50

1.8
0

Saliekama betona pēdas

Siets ar necaurredzamu plēvi

Metāla stabi

PAGAIDU ŽOGA FRAGMENTS (MOBILAIS ŽOGS)

 SASKAŅOTS AR PASŪTĪTĀJU SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Siguldas novada domes izpilddirektore___________________

Projekta risinājumiem piekrītu.

  (Paraksts) (Datums)

VISPĀRĪGĀS PIEZĪMES:
· Izmēri ir doti metros;
· Augstuma atzīmes ir dotas metros;
· Rasējumus nedrīkst mērīt. Lasīt rakstītos izmērus;
· Projektā neskartie jautājumi tiks precizēti autoruzraudzības kārtā;
· Visus iebūvējamos materiālus izvēlēties/ apstrādāt atbilstoši LBN

prasībām. Ievērot materiālu un izstrādājumu ražotāja
norādījumus.

· Būvniecības atkritumi obligāti nododami pārstrādei;

DOP PIEZĪMES:
1. Norādījumus par būvlaukuma organizēšanu un darba veikšanu skatīt skaidrojošā aprakstā.
2. Saskaņā ar pasūtītāja projektēšanas uzdevuma nosacījumiem, pārbūves projektā paredzētie būvdarbi tiks realizēti no 1.jūnija- 31.augustam, kad nenotiek macību

process.
3. Visi celtniecības darbi veicami ievērojot lr mk 25.02.2003. noteikumus nr. 92 "darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus".
4. Būlaukuma bīstamās zonas un transporta kustīnas zonas jānodrošina ar uzrakstiem, brīdinājuma zīmēm un signāliem.
5. Būvuzņēmējs ir tiesīgs DOP precizēt atbilstoši sevis izvēlētai būvniecības tehnoloģijai, pieejamiem celtniecības palīglīdzekļiem, tehnikai.
6. Būvuzņēmēja pienākums ir izstrādāt detalizētus darba veikšanas projektus.
7. Visus iebūvējamos materiālus izvēlēties/ apstrādāt atbilstoši lbn prasībām. ievērot materiālu un izstrādājumu ražotāja norādījumus.
8. Gadījumā, ja darbu veikšanas rezultātā tiek bojāts esošais labiekārtojums vai kāds no tā elementiem - pēc darbu beigām atjaunot to sākotnējā izskatā.
9. Piebraukšana būvlaukumam ir paredzēta pa esošiem ceļiem. autotransporta kustība attēlota nosacīti. autotransporta kustība var tikt mainīta atkarībā no

transportlīdzekļu gabarītiem un manevrēšanas iespējām.
10. Ūdens apgāde būvlaukumam tiek nodrošināta no esošajā ēkā esošiem pilsētas tīkliem, izveidojot pagaidu uzskaiti pie patērētāja būvniecības vajadzībām, iepriekš

saskaņojot to ar ēkas īpašnieku un atbildīgo iestādi.
* Materiālu pārvietošana ārpus būvlaukuma iespējama pēc skolas darba laika**, ceļus saglabājot tīrus.
** Laikus saskaņot ar skolas vadību.
NORĀDĪJUMI BŪVDARBU VEIKŠANAS SECĪBAI:
1. Būvlaukuma pagaidu nožogojuma izveide, izvietojot "bekaert" inventāra žoga posmus bez rakšanas darbiem.h=1,8 m

un pārklāšana ar plēvi.
2. Starmešu izvietošana.
3. Pagaidu elektrības kabeļu izvietošana pa zemes virspusi, vietās, kur kabeļi šķērso braucamo daļu, paredzēt kabeļu

aizsargcaurules. pagaidu elektrības pieslēgumu paredzēts izveidot no esošajā ēkā esošā pieslēguma paredzot
pagaidu uzskaiti būvniecības vajadzībām.

4. Pagaidu ūdens apgāde būvniecības vajadzībām ir paredzēta no esošajā ēkā esošā ūdensvada.

Revīzija A

Revīzija B

ĪSS APRAKSTS PARAKSTS DATUMS

Precizēts būvlaukuma nožogojums. Precizētas būvnieku un ēkas apmeklētāju pārvietošanās trajektorijas.
Papildināti apzīmējumi. Papildinātas piezīmes. šogs papildināts ar papildus vārtiem.

01.10.2018.
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Projektējama ieeja

2. kārtas ietvaros

13930

1. kārtā projektējama keramzītbetona bloku siena

1. kārtā projektējama jauna aila

1. kārtā aizmūrējama aila

-2.970

2

Augstuma atzīme
Telpas eksplikācijas nr.

X X X Demontējama konstrukcija

1. kārtā projektējama ģipškartona siena

Būvnieku pārvietošanās trajektorija
ārpus būvlaukuma**
Būvnieku pārvietošanās trajektorija ārpus
būvlaukuma ārpus skolas darba laika*
Būvnieku pārvietošanās trajektorija
ārpus būvlaukuma ***

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

Būvdarbu zonas nožogojums- "BEKAERT" tipa
pagaidu žogs, kas vienpusēji apšūts ar OSB plāksnēm

DOP PIEZĪMES:
1. Norādījumus par būvlaukuma organizēšanu un darba veikšanu skatīt skaidrojošā aprakstā.
2. Saskaņā ar pasūtītāja projektēšanas uzdevuma nosacījumiem, pārbūves projektā paredzētie būvdarbi tiks realizēti no 1.jūnija- 31.augustam, kad nenotiek macību

process.
3. Visi celtniecības darbi veicami ievērojot lr mk 25.02.2003. noteikumus nr. 92 "darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus".
4. Būlaukuma bīstamās zonas un transporta kustīnas zonas jānodrošina ar uzrakstiem, brīdinājuma zīmēm un signāliem.
5. Būvuzņēmējs ir tiesīgs DOP precizēt atbilstoši sevis izvēlētai būvniecības tehnoloģijai, pieejamiem celtniecības palīglīdzekļiem, tehnikai.
6. Būvuzņēmēja pienākums ir izstrādāt detalizētus darba veikšanas projektus.
7. Visus iebūvējamos materiālus izvēlēties/ apstrādāt atbilstoši lbn prasībām. ievērot materiālu un izstrādājumu ražotāja norādījumus.
8. Gadījumā, ja darbu veikšanas rezultātā tiek bojāts esošais labiekārtojums vai kāds no tā elementiem - pēc darbu beigām atjaunot to sākotnējā izskatā.
9. Piebraukšana būvlaukumam ir paredzēta pa esošiem ceļiem. autotransporta kustība attēlota nosacīti. autotransporta kustība var tikt mainīta atkarībā no

transportlīdzekļu gabarītiem un manevrēšanas iespējām.
10. Ūdens apgāde būvlaukumam tiek nodrošināta no esošajā ēkā esošiem pilsētas tīkliem, izveidojot pagaidu uzskaiti pie patērētāja būvniecības vajadzībām, iepriekš

saskaņojot to ar ēkas īpašnieku un atbildīgo iestādi.
* Laikus saskaņot ar skolas vadību.
** Pārvietošanās iespējama skolas darba laikā, netraucējot notiekošus procesus aktu zālē.*
*** Materiālu pārvietošana ārpus būvlaukuma iespējama pēc skolas darba laika*, ceļus saglabājot tīrus.
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1.stāva plāns ar būvdarbu
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1. kārtā projektējama keramzītbetona bloku siena

1. kārtā projektējama jauna aila

1. kārtā aizmūrējama aila

-2.970

2

Augstuma atzīme
Telpas eksplikācijas nr.

X X X Demontējama konstrukcija

1. kārtā projektējama ģipškartona siena

Būvnieku pārvietošanās trajektorija
ārpus būvlaukuma**
Būvnieku pārvietošanās trajektorija ārpus
būvlaukuma ārpus skolas darba laika*
Būvnieku pārvietošanās trajektorija
ārpus būvlaukuma ***

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

Būvdarbu zonas nožogojums- "BEKAERT" tipa
pagaidu žogs, kas vienpusēji apšūts ar OSB plāksnēm

DOP PIEZĪMES:
1. Norādījumus par būvlaukuma organizēšanu un darba veikšanu skatīt skaidrojošā aprakstā.
2. Saskaņā ar pasūtītāja projektēšanas uzdevuma nosacījumiem, pārbūves projektā paredzētie būvdarbi tiks realizēti no 1.jūnija- 31.augustam, kad nenotiek macību

process.
3. Visi celtniecības darbi veicami ievērojot lr mk 25.02.2003. noteikumus nr. 92 "darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus".
4. Būlaukuma bīstamās zonas un transporta kustīnas zonas jānodrošina ar uzrakstiem, brīdinājuma zīmēm un signāliem.
5. Būvuzņēmējs ir tiesīgs DOP precizēt atbilstoši sevis izvēlētai būvniecības tehnoloģijai, pieejamiem celtniecības palīglīdzekļiem, tehnikai.
6. Būvuzņēmēja pienākums ir izstrādāt detalizētus darba veikšanas projektus.
7. Visus iebūvējamos materiālus izvēlēties/ apstrādāt atbilstoši lbn prasībām. ievērot materiālu un izstrādājumu ražotāja norādījumus.
8. Gadījumā, ja darbu veikšanas rezultātā tiek bojāts esošais labiekārtojums vai kāds no tā elementiem - pēc darbu beigām atjaunot to sākotnējā izskatā.
9. Piebraukšana būvlaukumam ir paredzēta pa esošiem ceļiem. autotransporta kustība attēlota nosacīti. autotransporta kustība var tikt mainīta atkarībā no

transportlīdzekļu gabarītiem un manevrēšanas iespējām.
10. Ūdens apgāde būvlaukumam tiek nodrošināta no esošajā ēkā esošiem pilsētas tīkliem, izveidojot pagaidu uzskaiti pie patērētāja būvniecības vajadzībām, iepriekš

saskaņojot to ar ēkas īpašnieku un atbildīgo iestādi.
* Laikus saskaņot ar skolas vadību.
** Pārvietošanās iespējama skolas darba laikā, netraucējot notiekošus procesus aktu zālē.*
*** Materiālu pārvietošana ārpus būvlaukuma iespējama pēc skolas darba laika*, ceļus saglabājot tīrus.

BŪVPROJ. D.VAD.
ZĪMĒJUMS:

ADRESE:

OBJEKTS:

PASŪTĪTĀJS: PAS.ŠIFRS

STADIJA

LAPA

SIA "Būvdizains", Ģertrūdes iela 2-9b, Rīga

Tālrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745

IZSTRĀDĀJA

KADASTRA NR:

SIA

Siguldas novada pašvaldība

Siguldas 1. pamatskola
BD10-2017

MBP
Pulkveža Brieža iela 105, Sigulda

A.Tereško 18.06.2018

18.06.2018E. Skudra

80150030729

Reģ.nr. 90000048152, Pils iela 16, Sigulda, LV-2015

Pagrabstāva plāns ar

būvdarbu zonas shēmu
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